

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

# **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS**

## **SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)**

### **BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/013/2024**

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE LOS INMUEBLES: MANTENIMIENTO AL PREDIO URBANO BALDÍO DENOMINADO “MALIBÚ”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA CLÍNICA HOSPITAL PALENQUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “VIDA MEJOR”, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIÓN SANITARIA E HIDRÁULICA EN LA CASA CLÍNICA GERIÁTRICA EN TUXTLA GUTIÉRREZ; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN OFICINAS CENTRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIAPAN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIJIAPAN; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN; MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL (DOMO), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.**

**MEDIO POR EL CUAL SE REALIZARÁ: PRESENCIAL**

**NO SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS, NI POR MENSAJERÍA**

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

## ÍNDICE:

- 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
- 2.- MARCO JURÍDICO
- 3.- GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN**
  - 3.1.- FUENTE DE LOS RECURSOS
  - 3.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
  - 3.3.- BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN
    - 3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN
    - 3.3.2.- REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE LOTES
    - 3.3.3.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
    - 3.3.4.- TIEMPO DE ENTREGA
    - 3.3.5.- TRANSPORTE
    - 3.3.6.- EMPAQUE
    - 3.3.7.- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES
  - 3.4.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN
  - 3.5.- ASPECTOS ECONÓMICOS
    - 3.5.1.- COSTO Y PAGO DE LAS BASES
    - 3.5.2.- CONDICIONES DE PAGO
    - 3.5.3.- PRECIO Y SU VIGENCIA
    - 3.5.4.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.
  - 3.6.- ETAPAS DE EVALUACIÓN
  - 3.7.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN
  - 3.8.- DESCALIFICACIÓN
  - 3.9.- CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN
    - 3.9.1.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES
    - 3.9.2.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O LOTES
    - 3.9.3.- DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN
- 4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS**
  - 4.1.- FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN
  - 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES
  - 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS
  - 4.4.- PROPUESTAS ECONÓMICAS
- 5.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN**
  - 5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS
  - 5.2.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA
  - 5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
    - 5.3.1 ETAPA TÉCNICA
    - 5.3.2 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO
    - 5.3.3 ETAPA ECONÓMICA
    - 5.3.4 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO
  - 5.4.- FALLO DE LA LICITACIÓN
  - 5.5.- DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES Y MUESTRAS
- 6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO.**
  - 6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE
  - 6.2.- DEVOLUCIONES AL LICITANTE
  - 6.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
  - 6.4.- GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE
  - 6.5.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
  - 6.6.- RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO
    - 6.6.1.- RESCISIÓN DE PEDIDO Y/O CONTRATO
    - 6.6.2.- SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDO O CONTRATO
    - 6.6.3.- CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO
  - 6.7.- SANCIONES
    - 6.7.1.- A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
    - 6.7.2.- A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO
    - 6.7.3.- PENAS CONVENCIONALES

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

## ANEXOS

- “ANEXO A”:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR
- “ANEXO B”:** BIENES OFERTADOS
- “ANEXO C”:** FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD
- “ANEXO D”:** ESCRITO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
- “ANEXO E”:** ESCRITO DE EXPERIENCIA EN EL RAMO
- “ANEXO F”:** ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS
- “ANEXO G”:** DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN
- “ANEXO H”:** ESCRITO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
- “ANEXO I”:** ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
- “ANEXO J”:** PROPUESTA ECONÓMICA
- “ANEXO K”:** FACTURACIÓN
- “ANEXO L”:** CALENDARIO DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

## 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los fines de la presente Licitación, en lo sucesivo se denominará:

- ISSTECH.-** Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
- Subcomité.-** Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).
- Licitantes.-** Personas físicas o morales, que participan en la presente licitación.
- Ley.-** Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.
- Reglamento.-** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.
- Contrato o Pedido.-** Al acto jurídico bilateral formalizado entre el Organismo requirente y el Proveedor, respecto a las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios, que se deriven de licitaciones o adjudicaciones directas según corresponda, en los términos de ésta Ley y su Reglamento.
- Lineamientos.-** Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2024

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

## INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

### BASES PARA LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. [LCPE/ISSTECH/013/2024](#)

#### 2.- MARCO JURÍDICO

En observancia de lo indicado por los artículos 134 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, 18 fracción I, inciso a), 19, 21, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 fracción I, 37, 39, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 72, 98 y 99 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas**, 1, 2, fracciones V, y IX, 27, 33, 34, 45 fracción I, 46, 50 fracción I, 51, 56, 74, 75, 76, 77 y 78 del **Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas**, 4, 15 y 17 de los **Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2024**.

Por lo anterior, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, emite las Bases a las que se habrá de sujetar la **LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE CARÁCTER ESTATAL N°.** [LCPE/ISSTECH/013/2024](#), relativa a la contratación del **Servicio de mantenimiento y conservación menor de los inmuebles: mantenimiento al predio urbano baldío denominado “Malibú”, ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Clínica Hospital Palenque, ubicada en el municipio de Palenque; mantenimiento y rehabilitación general en el Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; rehabilitación y mantenimiento general de instalación sanitaria e hidráulica en la Casa Clínica Geriátrica en Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Clínica Hospital Pichucalco, ubicada en el municipio de Pichucalco; mantenimiento y rehabilitación general en Oficinas Centrales, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Unidad Médica de Pijijiapan, ubicada en el municipio de Pijijiapan; mantenimiento y rehabilitación general en la Unidad Médica de Yajalón, ubicada en el municipio de Yajalón; mantenimiento y rehabilitación general en el Centro Deportivo y Cultural (DOMO), ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, correspondiente a la partida **35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles**, por lo que los interesados en participar deberán sujetarse a las siguientes.**

## B A S E S

#### 3.- GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN

##### 3.1.- FUENTE DE LOS RECURSOS

Los compromisos que se generen por la contratación de la requisiciones No. **RSAF/DMYSG/0057/2024** se pagarán por el **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, con recursos propios, autorizados mediante acuerdos **ISSTECH-JD-4-O-VII-12-2023** e **ISSTECH-JD-4-O-VII-13-2023** de la **Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2023**, mediante el cual la H Junta Directiva aprueba el presupuesto de ingresos y egresos, así como el Programa Operativo Anual 2024 del Instituto, afectando los proyectos 2.1.1.3.1.010 01 001 101 2 6 9 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35106 00 24 1 2024 1, Gastos de Administración; 2.1.1.3.1.010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35106 00 24 1 2024 1, Prestaciones Deportivas y Culturales; 2.1.1.3.1.010 04 001 401 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35106 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; correspondiente a la partida **35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles**.

##### 3.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar las personas físicas y morales legalmente constituidas, conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que satisfagan los requisitos de la Convocatoria, Bases y la normatividad respectiva, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; que

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

cuenten con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, cuyas actividades estén relacionadas con proporcionar **Mantenimiento y Conservación de Inmuebles**, objeto de la licitación a celebrarse y que no se encuentren impedidos, de conformidad con lo establecido en el Artículo **32** de la **Ley**.

Sólo se aceptará la participación de un representante por licitante en cada una de las etapas o procedimiento licitatorio, excepto cuando se presente un poder mancomunado.

Solo podrán asistir a las diferentes etapas y/o actos establecidos en el **numeral 5.1- Calendario y lugar de los actos** de las presentes Bases, las personas físicas o morales que hayan adquirido las Bases de la presente Licitación por Convocatoria Pública oportunamente.

No podrán participar las personas físicas o morales, que por haber incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo **32** de la **Ley** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.

No podrán participar los licitantes que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, estatales y federales, según corresponda, en términos de la normatividad aplicable, lo anterior de conformidad con lo señalado en el Artículo **32** fracción **XVI** de la Ley, Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y **228** del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

### 3.3.- BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

#### 3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN

Las presentes Bases y/o Convocatoria tienen por objeto la contratación del **Servicio de mantenimiento y conservación menor de los inmuebles: mantenimiento al predio urbano baldío denominado “Malibú”, ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Clínica Hospital Palenque, ubicada en el municipio de Palenque; mantenimiento y rehabilitación general en el Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; rehabilitación y mantenimiento general de instalación sanitaria e hidráulica en la Casa Clínica Geriátrica en Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Clínica Hospital Pichucalco, ubicada en el municipio de Pichucalco; mantenimiento y rehabilitación general en Oficinas Centrales, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Unidad Médica de Pijijiapan, ubicada en el municipio de Pijijiapan; mantenimiento y rehabilitación general en la Unidad Médica de Yajalón, ubicada en el municipio de Yajalón; mantenimiento y rehabilitación general en el Centro Deportivo y Cultural (DOMO), ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez**, de conformidad con las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, mismas que fueron elaboradas por el **Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales**, establecidas en el **ANEXO A**; que forman parte integral de las presentes Bases y las adicionales que surjan en la Junta de Aclaración de Dudas de las Bases de la presente licitación.

#### 3.3.2.- REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE LOTES

La Convocante se reserva el derecho de reducir la cantidades en los bienes o cancelar lotes por advertirse que existe insuficiencia presupuestal o así mismo, cuando la Convocante considere que no conviene a los intereses del Estado de Chiapas.

#### 3.3.3.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

El o los licitante(s) a quienes se les adjudique el contrato y/o pedido derivado de la presente licitación, deberá entregar los bienes conforme al lugar y horario que se indique en el **ANEXO A** de las presentes Bases.

#### 3.3.4.- TIEMPO DE ENTREGA

Al o los licitantes a quienes se les adjudique el contrato o pedido derivado de la presente licitación, deberán sujetarse al tiempo de entrega de los bienes según el calendario establecido en el **ANEXO L**; de conformidad al **ANEXO A**; de las presentes Bases.

Por ningún motivo se autorizarán condonaciones de sanciones por retraso en la entrega de los bienes, cuando las causas sean imputables al licitante ganador.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

### 3.3.5.- TRANSPORTE

El licitante tendrá bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que considere conveniente para el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega. El seguro de traslado de los bienes correrá por cuenta del licitante hasta el momento de la recepción.

### 3.3.6.- EMPAQUE

Los bienes y/o servicios deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento. No serán recibidos los bienes en caso de encontrarse en mal estado.

**No se recibirán bienes y/o servicios que no cumplan con los requisitos antes mencionados.**

### 3.3.7.- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

La documentación de las proposiciones técnicas, económicas y de la documentación legal y/o administrativa deberán presentarse en idioma español, las que se presenten en otro idioma deberán traer una traducción al español.

### 3.4.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

El Subcomité tendrá a su cargo el procedimiento general de la licitación. La evaluación de las especificaciones técnicas correrá a cargo del personal designado por el área Requiriente.

El Subcomité a través del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas** será el único facultado para desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto en la Convocatoria, las presentes Bases y sus Anexos. Así mismo, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública** verificará y aplicará el cumplimiento de la normatividad respectiva, resolverá los casos no previstos en la presente licitación e interpretará el contenido de las presentes bases.

La oficina relacionada con la licitación es:

Departamento de Adquisiciones de la **Subdirección de Administración y Finanzas**  
 Oficina de Licitaciones y Adquisiciones Generales  
 At'n. **Lic. Verónica Méndez Zea**  
 Tel. 961 61 87 430 **Ext. 50180**  
 Correo electrónico e-mail: [licitaciones.isstech@gmail.com](mailto:licitaciones.isstech@gmail.com)  
 Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La Convocante proporcionará a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con los requisitos y condiciones que contengan las Bases de la licitación.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

### 3.5.- ASPECTOS ECONÓMICOS

Todos los costos que erogue el licitante en su participación, preparación y presentación de su proposición, serán totalmente a su cargo, liberando a la Convocante de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

#### 3.5.1.- COSTO Y PAGO DE LAS BASES

Las presentes Bases tendrán un costo de **\$1,975.00** (Un mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con fundamento en el artículo **22** fracción **I**, inciso **a**) de la **Ley de Derechos del Estado de Chiapas**, y su pago podrá efectuarse por medio de la página electrónica:

[http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/PagoDerechos/frmDerechosWeb002\\_A.asp](http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/PagoDerechos/frmDerechosWeb002_A.asp)

La adquisición de las Bases será requisito indispensable para participar en la presente licitación y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

Con base en los artículos **263** y **265** del **Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas**, las personas físicas y morales que realicen el pago por el concepto **“Pago de Bases, Licitación por Convocatoria Pública Estatal”**, causará la base gravable con la tasa del **6%** y se pagará en el mismo momento en que se cubra el pago de impuestos y/o derechos.

### 3.5.2.- CONDICIONES DE PAGO

#### La condición de pago será:

Veinte días hábiles posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes y/o servicios en los términos del pedido o contrato de acuerdo al Artículo **55** de la **Ley, cuando se trate de contratos cerrados**.

Treinta días Naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes y/o servicios en los términos del pedido o contrato de acuerdo al Artículo **71 fracción V** de la **Ley, cuando se trate de contratos abiertos**.

Se otorgará el 50% de anticipo y el 50% restante se entregará 20 días hábiles posteriores al servicio prestado y a la entrega de la factura debidamente requisitada.

Los bienes y/o servicios serán pagados en moneda nacional mediante pago electrónico en cuenta del beneficiario, previa aceptación total a entera satisfacción del Organismo Requirente y facturación debidamente requisitada y vigente.

En la factura correspondiente deberá describir los bienes amparados, precios unitarios, importe total, Impuesto al Valor Agregado (en caso que aplique), número de licitación, del lote y número de contrato, número de cuenta bancaria y sucursal; **cuenta que deberá estar registrada en la Subdirección de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ubicada en Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas**. En caso de que el licitante adjudicado no tenga cuenta bancaria registrada en el **Instituto**, deberá realizar el trámite de registro.

Los datos de facturación serán los siguientes:

Las facturas para el pago de los bienes y/o servicios suministrados serán expedidas conforme al **ANEXO K** de las Bases de la presente licitación.

### 3.5.3.- PRECIO Y SU VIGENCIA

Los precios serán fijos y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del Organismo Requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.

### 3.5.4.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.

El **Servicio de mantenimiento y conservación menor de los inmuebles: mantenimiento al predio urbano baldío denominado “Malibú”, ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Clínica Hospital Palenque, ubicada en el municipio de Palenque; mantenimiento y rehabilitación general en el Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; rehabilitación y mantenimiento general de instalación sanitaria e hidráulica en la Casa Clínica Geriátrica en Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Clínica Hospital Pichucalco, ubicada en el municipio de Pichucalco; mantenimiento y rehabilitación general en Oficinas Centrales, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; mantenimiento y rehabilitación general en la Unidad Médica de Pijijiapan, ubicada en el municipio de Pijijiapan; mantenimiento y rehabilitación general en la Unidad Médica de Yajalón, ubicada en el municipio de Yajalón; mantenimiento y rehabilitación general en el Centro Deportivo y Cultural (DOMO), ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, correspondiente a la partida **35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles**, se otorgará sujetándose a las disposiciones de la Ley, del Reglamento vigente, y demás disposiciones legales, administrativas que resulten de observancia obligatoria.**

### 3.6.- ETAPAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las proposiciones que sean presentadas se llevará a cabo en dos etapas:

En la primera, se analizará y evaluará la documentación Legal y Administrativa y las propuestas técnicas aceptadas, a que se refiere el punto **4** de las presentes bases. Se considerará que la proposición del licitante cubre los requerimientos técnicos

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

establecidos en estas bases, si los bienes que integra en su propuesta técnica cumplen con los requerimientos solicitados en el **ANEXO A**.

En la segunda etapa se evaluarán las propuestas económicas ofertadas, considerando para tal efecto las de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se usarán mecanismos de puntos o porcentajes.

### 3.7.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN

La Convocante, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas técnicas, en los cuadros comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará Dictamen en el que se hará constar las proposiciones admitidas y desechadas, indicando las razones y causas por las que, en su caso, se haya desechado alguno de los licitantes, y servirá como fundamento para el fallo de la licitación.

Una vez elaborado el Dictamen de los lotes, se adjudicará al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las Bases por la Convocante y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La adjudicación de la presente licitación se realizará por **LOTES INDEPENDIENTES de la requisición que se integra según el ANEXO A**, por lo que los licitantes deberán cotizar el lote y cantidad solicitadas en el anexo antes mencionado, adjudicándose a la proposición solvente más baja que haya cumplido con los requerimientos señalados en las presentes Bases y satisfaga las mejores condiciones para el Organismo Requirente, conforme a lo indicado en el **punto 5.3.2** de las presentes Bases y al Artículo **39** de la **Ley**.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

En caso de empate entre dos o más propuestas económicas, para actos de adjudicación del primer lugar, se llevará a cabo el sorteo manual por insaculación previsto en el **punto 5.3.4**, párrafo cuarto de las presentes Bases.

### 3.8.- DESCALIFICACIÓN

Se descalificarán a los licitantes cuando:

No cumplan con cualquiera de los requisitos solicitados en la convocatoria, las presentes Bases y sus anexos, los acuerdos derivados de la Junta de Aclaraciones de Dudas a las Bases, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes; o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

La Convocante se reserva el derecho de descalificar en cualquier acto o etapa del procedimiento de la licitación, al licitante que haya incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo **32** de la **Ley** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de bienes contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.

Será motivo de descalificación el hecho de que el licitante no entregue algún documento solicitado en las Bases de la presente licitación, así como también aquellos en los que se omita información, estén alterados o se entregue ésta de una forma distinta a la solicitada, incompleta o escaneados, o los presentados no satisfagan los requisitos que deban cumplir conforme a las disposiciones de la materia.

Lo anterior, de conformidad con el Artículo **26** fracción **VIII** de la **Ley**.

### 3.9.- CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

#### 3.9.1.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES.

Con fundamento en el Artículo **42** de la **Ley**, la Convocante procederá a declarar desierta una Licitación por Convocatoria Pública o determinados lotes o partidas cuando:

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

- I. No se reciban proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas;
- II. Las proposiciones presentadas no reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas en las bases.
- III. Si se considera que las proposiciones presentadas no convienen a los intereses del Estado.

### 3.9.2.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O LOTES.

Con fundamento en el Artículo **43** de la **Ley**, la licitación podrá ser cancelada o bien determinados lotes en cualquier momento en los siguientes casos:

- I. Se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente acreditados.
- II. Se extinga la necesidad para adquirir o arrendar los bienes muebles o contratar la prestación de servicios.
- III. Se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al erario estatal.

### 3.9.3.- DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

En caso de que la apertura de propuestas o el fallo de la licitación no se realicen en la fecha programada, se elaborará acta circunstanciada en la que se harán constar los motivos por los cuales no se realiza la apertura de las propuestas o el fallo, señalándose la hora y fecha en la que se llevarán a cabo dichos eventos. Esta acta circunstanciada deberá darse a conocer a los Licitantes a más tardar al día hábil siguiente de su realización. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo **37** fracción **XIV** de la **Ley**.

El fallo que emita el Subcomité, se dará a conocer a cada uno de los participantes al concluir el procedimiento correspondiente, salvo que esto no fuere factible, deberá hacerlo dentro de un término que no podrá exceder de veinte días hábiles. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo **34** de la **Ley**.

## 4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS

### 4.1.- FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN

**La documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes será en original y un juego de copias legibles, a la vista, fuera de los sobres.** La propuesta técnica y la propuesta económica de los licitantes se presentarán **en sobres por separado**, debidamente cerrados en forma inviolable, en el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, rotulados con los siguientes datos: **tipo de propuesta, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre del representante legal y correo electrónico.**

La documentación de las proposiciones técnicas y económicas deberá elaborarse en original y dirigida conforme a lo establecido en estas Bases y cada uno de los anexos de la presente licitación, sin tachaduras ni enmendaduras, sin alteraciones, escritas en idioma español, mencionando el número y nombre de la licitación, expresando los importes totalmente en moneda nacional, con sello del licitante y firmados de manera autógrafa en todas y en cada una de sus partes por quien legalmente tenga la facultad para asumir las obligaciones que de esta licitación se generen; excepto el cheque para abono en cuenta del beneficiario que será presentado conforme al numeral **4.4 inciso d)** de las presentes Bases.

La hoja membretada debe contener como mínimo: **nombre completo de la persona física o moral, domicilio fiscal, R.F.C., teléfono y/o correo electrónico**, con la finalidad de que la Convocante pueda verificar en cualquier momento la veracidad de los datos.

### 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

La Documentación Legal y Administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes **a la vista, fuera de los sobres de las propuestas técnicas y económicas** será en original y un juego de copias legibles (las copias deberán incluir sello de la empresa y firma del representante facultado en todas hojas, constará de:

- a) Cédula del Registro en el Padrón de Proveedores vigente, con la partida **35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles y/o el rubro equivalente que emita la Oficialía Mayor de Gobierno** (cuando se trate de persona moral, la copia de la cédula debe ser de ambos lados).
- b) Comprobante del pago de Bases legible, el cual pueden requisitar siguiendo las instrucciones de acuerdo al carácter de la licitación por medio de la página electrónica:

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

<http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/servicios/Pago-Derechos.asp>

En éste recibo deberá agregar el licitante participante el nombre completo de la persona física o moral y número de licitación en un lugar visible que no afecte los datos de impresión, de manera que quede identificado que el licitante pagó dichas Bases.

c) Acta Constitutiva y modificaciones en caso tratándose de persona moral.

d) Las personas que ostenten la **representación legal** de personas morales deberán presentar:

1. **Instrumento Notarial de Acta Constitutiva y/o Poder Notarial** donde se acredite su representación legal. De preferencia en las fotocopias deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en los que se señale el nombre del representante legal, así como las facultades otorgadas a éste.

2. **Una identificación original oficial vigente** (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte).

e) Para el caso de personas físicas, presentarán **acta de nacimiento e identificación original oficial vigente** (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte) que acredite su representación.

**Nota: para los incisos c), d) y e) podrá presentar el original o copias debidamente certificadas ante Notario Público, con sus copias simples para cotejo.**

f) El representante de la persona moral, que **no ostente la representación legal** de los licitantes y que acuda al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, deberán presentar:

1. Carta poder simple dirigida al **Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)**, en papel membretado y con sello del licitante, la cual deberá ser firmada por la persona que tenga facultades, señalando claramente el nombre de la persona a quien se le autoriza para participar en dicho acto, firma de quien acepta la representación y la firma de dos testigos.

2. Poder notarial o acta constitutiva que faculta a la persona que otorga el poder. En las fotocopias preferentemente, deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en que se señale el nombre de la persona que ostenta la representación legal así como las facultades otorgadas a éste.

3. Identificación original oficial vigente de quien otorga, quien recibe el poder y de los dos testigos (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte). (Con firma y sello en las fotocopias).

g) El representante del licitante persona física que acuda al Acto de Presentación de proposiciones y Apertura de propuestas técnicas y económicas, deberá presentar:

1. Carta poder simple dirigida al **Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)**, en papel membretado y con sello, la cual deberá ser firmada por la persona física (licitante participante), señalando claramente el nombre de la persona a quien se le autoriza para participar en dicho acto, y firma de quien acepta la representación y la firma de dos testigos.

2. Identificación oficial original vigente de quien otorga y quien recibe el poder y de los dos testigos (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte) (Con firma y sello en las fotocopias).

3. Instrumento notarial, en caso de que la representación sea otorgada por un apoderado legal.

Dicha representación legal únicamente permitirá a la persona que ostenta el poder a entregar las propuestas técnicas y económicas, a estar presente en todos los actos del procedimiento, así como a registrar su asistencia y suscribir y/o rubricar los documentos respectivos.

En el caso de que la revisión cualitativa se lleve a cabo posteriormente, el resultado del cumplimiento o incumplimiento se dará a conocer en el Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas de la presente Licitación.

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

h) Comprobante de domicilio fiscal en el Estado de Chiapas (el original o la impresión del archivo electrónico descargado de la página electrónica del **Servicio de Administración Tributaria**), que puede ser:

1. Comprobante de inscripción y/o Constancia de Situación Fiscal Actualizada en el Registro Federal de Contribuyentes que otorga el **Servicio de Administración Tributaria** o **Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)**.
2. Cédula de Identificación Fiscal (la cual puede estar incluida en el comprobante de inscripción en el R.F.C.).

No se aceptará la participación en ésta licitación de las personas físicas o morales que en la documentación indicada en el punto **4.2** inciso **h)** numeral **1** de las presentes Bases, manifiesten como cambio de situación fiscal apertura de establecimientos o locales (sucursales); con lo cual se desprenda que no tienen domicilio fiscal en el Estado de Chiapas.

**PARA LOS INCISOS i), j) y k) SE PRESENTARÁ UNA IMPRESIÓN LEGIBLE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA EL INCISO I) SE PRESENTARÁ UNA IMPRESIÓN LEGIBLE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

- i) Declaración Anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior presentada ante el **Servicio de Administración Tributaria** que de acuerdo a los plazos establecidos en las disposiciones fiscales estén obligados a presentar ante el **Servicio de Administración Tributaria** acompañado de su correspondiente acuse de recibo de la información de la declaración del ejercicio con sello digital, (impresión de los archivos electrónicos firmados y sellados). (Se tendrá como no presentada la declaración anual, que sea impresa con la leyenda “sin validez oficial”).
- j) Declaración del último pago provisional del ejercicio fiscal **2024** presentada ante el **Servicio de Administración Tributaria** (legible) acompañado de su correspondiente acuse de recibo con sello digital. (Impresión del archivo electrónico firmado y sellado).
- k) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, vigente, de acuerdo al artículo **32-D del Código Fiscal de la Federación** el cual es emitido por el **Servicio de Administración Tributaria** (con cadena y sello digital). Impresión del archivo electrónico firmados y sellados por el licitante. El código QR debe venir libre de sello y firma, en caso contrario se tendrá como un documento no presentado.
- l) Constancia de no Adeudos Fiscales vigente, expedida por la **Secretaría de Hacienda**, de conformidad con el Artículo **228 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas**.
- m) Formato de acreditamiento de la personalidad **ANEXO C**.
- n) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no encontrarse en los supuestos del Artículo **32 de la Ley, ANEXO D**.
- o) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que **acepta íntegramente** los requisitos y condiciones contenidos en las Bases y sus anexos, **ANEXO F**.
- p) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Chiapas u Oficinas Registrales, en caso de no aplicar deberá presentar el mismo escrito manifestando no estar registrado.
- q) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: experiencia en el ramo **ANEXO E**.
- r) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no tiene iniciado juicio o procedimiento legal o administrativo derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.
- s) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: domicilio, teléfono y correo electrónico para notificación **ANEXO G**.
- t) Balance general y/o posición financiera al **30 de abril de 2024**. (Con nombre, firma y número de Cédula Profesional del Contador, debiendo anexar copia simple de dicha cédula).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

- u) Estado de resultados al **30 de abril de 2024**. (Con nombre, firma y número de Cédula Profesional del Contador, debiendo anexar copia simple de dicha cédula).
- v) Original o copia certificada (para cotejo) y copia simple (para archivo) del Registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) actualizado.
- w) Carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que afirmen o nieguen vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o familiares que cuenten o tengan la persona física o moral con los servidores públicos de cualquier nivel en particular con quienes participen en contrataciones públicas, de acuerdo al Artículo **44 párrafo segundo** de la **Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. ANEXO H.**
- x) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés, en caso de ser persona jurídica colectiva, dicha manifestación deberá presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, es decir, cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales, de acuerdo al Artículo **49 fracción XI** de la **Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. ANEXO I.**

Todos los escritos y cartas solicitados deberán dirigirse al Subcomité.

Las **fotocopias** a que se refieren los incisos **a), b), c), d), e), f)** numeral **2 y 3, g)** numeral **2 y 3, h)** al **l)** y **v)** del **punto 4.2** de las Bases de la presente licitación quedarán en poder de la Convocante **previo cotejo con el original respectivo**, mismos que serán devueltos al licitante una vez que concluya su cotejo. Los originales de los incisos **f)** numeral **1, g)** numeral **1, m)** al **s), w y x)** a que se refiere este punto quedan en poder de la Convocante, se recibirán de manera cuantitativa para su posterior análisis cualitativo y técnico para determinar su cumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases. Ésta documentación se podrá, en el mismo acto realizar la evaluación cualitativa previo a la apertura del(los) sobre(s) de la(s) propuestas técnicas y los licitantes que no cumplan se les desechará su propuesta quedando impedidos para continuar participando en el presente procedimiento.

En el caso de que la revisión cualitativa se lleve a cabo posteriormente, el resultado del cumplimiento o incumplimiento se establecerá en el Dictamen Técnico que al efecto se elabore.

#### 4.3- PROPUESTAS TÉCNICAS

Dentro del sobre de la propuesta Técnica deberá incluirse en **original** en hoja **membretada, sello de la empresa y/o licitante y firma del representante legal en todas las hojas**, la cual constará de:

- a) **Propuesta Técnica original**, de conformidad con el **ANEXO B** formato de bienes ofertados, en el que se indique las especificaciones y características de los mismos de conformidad con el **ANEXO A** en la propuesta técnica impresa y en el archivo electrónico (medio magnético), se deberá indicar en la quinta columna denominada "**Marca**" la leyenda "**No se cotiza**" del lote que no cotice.

Deberán presentar en medio magnético el archivo con las especificaciones de los bienes ofertados **ANEXO B**, deberá elaborarse en **Formato Excel o similar**, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **ANEXO A** (el archivo deberá indicar todos los datos de la propuesta técnica impresa).

El sobre y el disco deberán ser identificados con el nombre del licitante y el número de licitación.

- b) Escrito, en el que deberán manifestar bajo protesta de decir verdad:
  1. Que los bienes ofertados son nuevos y cumplen estrictamente con las características y especificaciones que se describen en el **ANEXO A** y tratándose de servicios, que estos cumplen con las características y especificaciones que se describen en el **ANEXO A.**

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

2. Que garantiza el bien contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocultos y tratándose de servicios, que lo hará con la calidad requerida en las bases.
3. En caso de requerirse, que tiene capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones y equipo adecuado, personal competente para brindar servicio a los bienes ofertados.

#### 4.4- PROPUESTAS ECONÓMICAS

Dentro del sobre de la Propuesta Económica deberá incluirse:

**(Los incisos a), b) y c) en papel membretado original, firmado por el representante legal y con sello de la empresa o licitante en todas las hojas).**

a) **Propuesta Económica original**, de conformidad con el **ANEXO J**, debiendo sostenerse los precios unitarios aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza. La propuesta deberá elaborarse en **moneda nacional (pesos) y a 2 (dos) decimales, debiendo cotizar los lotes del ANEXO A**. En la propuesta económica impresa y en el archivo electrónico (medio magnético), se deberá indicar en la quinta columna denominada **“Marca”** del formato **ANEXO J** la leyenda **“No se cotiza”** del lote que no cotice.

Deberán presentar en (medio magnético) la cotización Económica de acuerdo a lo ofertado con el **ANEXO B**. El archivo de la propuesta económica deberá elaborarse en **Formato Excel o similar**, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **ANEXO J**, el archivo deberá contener todos los datos de la propuesta económica impresa. El sobre y el disco deberán ser identificados con el nombre del licitante y número de licitación.

b) Deberá incluir el **“ANEXO L”** de forma impresa y en medio magnético elaborado en Formato Excel o similar, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado.

c) Compromiso por escrito que los **precios** ofertados del **ANEXO A**, serán **fijos** y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del Organismo Requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.

d) **Cheque de garantía de seriedad de la propuesta, no negociable**, en original del licitante con la leyenda **“para abono en cuenta del beneficiario”** que garantice la seriedad de su propuesta con un importe mínimo del **5%** del total de su oferta económica, sin incluir el I.V.A., a nombre de la **Secretaría de Hacienda**. Por ser el cheque no negociable un documento legal, **no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a algún papel** y deberá estar debidamente firmado por quien tenga facultades para girarlo, el cheque deberá ser debidamente requisitado.

### 5.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

#### 5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS

Actos	Fecha	Horario	Horario de Registro
Publicación de la convocatoria	Del 24 al 30 de mayo 2024		
Fecha límite para adquirir las Bases	30 de mayo 2024	N/A	N/A
Fecha límite de recepción de preguntas	31 de mayo 2024	Hasta las 10:00 horas.	N/A
Junta de aclaración de dudas a las Bases de la Licitación por Convocatoria Pública	04 de junio 2024	10:00 horas.	De 09:30 horas a 10:00 horas.
Apertura de Propuestas Técnicas	12 de junio 2024	11:00 horas.	De 10:30 horas a 11:00 horas.
Apertura de Propuestas Económicas	17 de junio 2024	10:00 horas.	De 09:30 horas a 10:00 horas.
Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública	19 de junio 2024	10:00 horas.	N/A

Los actos de la junta de aclaración de dudas, presentación de proposiciones técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas y apertura de propuestas Económicas de la licitación se realizarán en la **Sala del Subcomité, ubicada en**

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas**, en fechas y horarios establecidos en este numeral.

**PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SOLICITA A LOS LICITANTES ABSTENERSE DE UTILIZAR TELÉFONOS CELULARES O LOCALIZADORES, ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA GUARDAR EL ORDEN PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.**

## 5.2.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA

I. Cualquier licitante que haya adquirido las Bases oportunamente, podrá solicitar aclaraciones sobre las Bases de la licitación y las especificaciones técnicas relacionadas con la misma, mediante:

- a) Escrito en papel membretado del licitante y en medio magnético en formato Word 97 o Word XP, debidamente etiquetado con nombre del licitante y número de licitación. Para ser entregados en las oficinas del Departamento de Adquisiciones del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**.
- b) Por correo electrónico **licitaciones.isstech@gmail.com** las preguntas deberán enviarse en formato de WORD 97 ó WORD XP, no se aceptarán las preguntas de licitantes que envíen a la Convocante distinto al formato en Word solicitado, así mismo se tendrán como no enviados los archivos que contengan virus y/o de los mismos por seguridad del servidor del **Instituto**, los indique como de dudosa procedencia y los envíe al spam, por lo que el licitante deberá confirmar la debida recepción de sus preguntas en WORD al teléfono **961 6187430 Ext. 50180**.

II. Los licitantes tendrán como fecha límite para enviar sus preguntas hasta el horario y fecha indicado en el punto **5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS**, (se deberá acompañar a las preguntas copia del recibo de pago de Bases para participar en la presente Licitación). La Convocante extenderá acuse de recibo para comprobar la recepción de las preguntas enviadas en tiempo y forma (para el caso de envío de preguntas mediante el inciso a) de este punto se le sellará su acuse al licitante y a través de correo electrónico como se indica en el inciso b) se emitirá acuse de recibo por el mismo medio digital). Sólo se le dará respuesta a las preguntas de los licitantes que hayan enviado adjunto la copia del recibo de pago de bases para participar en la presente Licitación.

III. Las respuestas a las preguntas técnicas enviadas por los licitantes, notas aclaratorias y modificaciones, corren a cargo del personal designado por el **Área Requirente**, en tanto que las preguntas de carácter legal y administrativo, notas aclaratorias y modificaciones legales y administrativas correrán a cargo de la Convocante, según aplique.

IV. La asistencia a este acto será opcional para los licitantes, pero los acuerdos que se tomen en éste serán obligatorios para todos.

V. En el desarrollo de la reunión de conformidad con el primer párrafo del presente numeral, la Convocante sólo dará lectura a las respuestas de las preguntas formuladas en tiempo y forma por los licitantes, quienes podrán solicitar aclaraciones única y exclusivamente de éstas durante la reunión.

VI. Los licitantes que asistan a este evento deberán presentar original y copia para cotejo del recibo de pago de Bases para participar en la presente Licitación.

VII. Las aclaraciones a las Bases y a las especificaciones técnicas que se deriven de la Junta de Aclaraciones se asentarán en el acta que se elabore al efecto, la que contendrá la firma de los asistentes. La omisión de firma del acta por parte de alguno de los licitantes asistentes no invalidará el contenido de la misma.

## 5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

La Convocante llevará este acto en dos etapas, la etapa técnica y la etapa económica respectivamente, éste acto se llevará a cabo en la fecha señalada en el punto **5.1** de estas Bases.

En cada uno de los actos de la Licitación solo se aceptará la participación de un representante por licitante. Excepto cuando se presente un poder mancomunado.

- A) Etapa Técnica, será la primera etapa a realizar y tiene por objeto la recepción de la documentación legal y administrativa, proposiciones técnicas y económicas y apertura de las propuestas técnicas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

B) Etapa Económica, será la segunda etapa y se realizará después de haber realizado la apertura técnica. Tiene por objeto aperturar única y exclusivamente las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

### 5.3.1 ETAPA TÉCNICA

Durante la primera etapa se procederá a lo siguiente:

- a) Registro de asistencia en el horario establecido en el punto **5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS**. El licitante que no esté presente en el lugar señalado en el **punto 5.1** de estas Bases, en el momento de ser mencionado su nombre o el de su representada, quedará automáticamente impedido para continuar participando en el presente procedimiento.
- b) Cada licitante procederá a entregar la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, de conformidad con los **puntos del 4.1 al 4.4** de las presentes Bases, así como sus respectivas proposiciones en dos sobres cerrados en forma inviolable, uno contendrá la propuesta Técnica y otro sobre la propuesta Económica.
- c) Se revisará la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones requerida en términos de lo señalado en los **puntos 4.1 y 4.2** de las presentes Bases; se desearán las propuestas que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, por lo cual no se le aperturarán sus propuestas tanto técnicas como económicas quedando desechada su proposición. Estos sobres, serán devueltos a los licitantes en el Departamento de Adquisiciones del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, a los **5 días hábiles** posteriores a la fecha del evento.
- d) En el caso de que el licitante haya dado cumplimiento de manera satisfactoria a lo establecido en el inciso que antecede, se procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta técnica exclusivamente, para verificar que la información solicitada se presente completa de conformidad al **punto 4.3** de las presentes Bases.
- e) La documentación legal y administrativa, así como la documentación de la propuesta técnica, se recibirán **para su revisión cuantitativa**, para su posterior evaluación cualitativa y análisis técnico y así determinar su cumplimiento o incumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases.
- f) Los licitantes que deseen hacerlo, o por lo menos un representante nombrado por éstos y los servidores públicos presentes, rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas.

Se levantará acta de la presentación de proposiciones técnicas y económicas, y apertura de propuestas técnicas, en la que se dará constancia de las propuestas técnicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes a este acto; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.

### 5.3.2. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO

El personal del Área Requirente, llevará a cabo el análisis cualitativo que les permita emitir el Dictamen Técnico, tomando como base las propuestas técnicas y las muestras presentadas por los licitantes, en caso de aplicar.

Los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron desechadas en la etapa técnica, serán devueltos a los licitantes en el **Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, a los **5 días hábiles** posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitación por Convocatoria Pública o se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5 días naturales** posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la resolución.

### 5.3.3. ETAPA ECONÓMICA

En esta Etapa se procederá de la siguiente manera:

- a) Se realizará la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas no hayan sido desechadas en la etapa técnica, previa lectura del dictamen técnico, se recibirán **para su revisión**

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**cuantitativa**, para su posterior evaluación cualitativa y análisis económico y así determinar su cumplimiento o incumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases.

- b) Se dará lectura en voz alta al importe sin I.V.A. de las propuestas económicas que cumplan con los documentos exigidos de conformidad en el **punto 4.4** de las presentes Bases.
- c) Por lo menos un licitante y los servidores públicos presentes además de la Convocante, rubricarán al finalizar la reunión todas las propuestas económicas aceptadas.

Se levantará acta de la apertura de proposiciones económicas, en la que se dará constancia de las propuestas económicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes a este acto; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.

#### 5.3.4. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO

La Convocante, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas técnicas, en los cuadros comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará el Dictamen correspondiente que servirá como fundamento para el fallo de la licitación, mediante el cual se adjudicará el pedido y/o contrato al o los licitantes que reúnan los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las Bases y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el Dictamen se hará constar las propuestas admitidas, indicando también las razones y causas por las que, en su caso, no se hayan aceptado.

Cuando existan errores en las operaciones aritméticas de las cotizaciones, se corregirán en el cuadro comparativo de las propuestas económicas, la suma total que resulte será la que se tome como correcta para efectos del análisis correspondiente, sin modificar los precios unitarios.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

Si derivado de la evaluación económica a que se refiere el Artículo **39 párrafo segundo** de la **Ley**, se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de acuerdo a lo establecido en el Artículo **70 del Reglamento**.

Al término de la apertura económica se elaborará el cuadro comparativo por parte de la Convocante y el personal designado por el Área Requirente, evaluarán las ofertas económicas y tendrá la obligación de avalar con su firma el análisis económico y el dictamen correspondiente, que elabore la Convocante.

#### 5.4.- FALLO DE LA LICITACIÓN

En Sesión de Subcomité se dará a conocer el Fallo de la licitación; se levantará acta del mismo y se les entregará a cada uno de los licitantes para su notificación.

Para el caso de diferir el acto del Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública, éste se emitirá en un lapso de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha inicialmente programada.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, durante el acto administrativo del proceso licitatorio de que se trate.

#### 5.5.- DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES Y MUESTRAS

El procedimiento de devolución de documentos, propuestas y muestras se realizará en el **Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, de conformidad con lo establecido en el Artículo **37 fracción V** de la **Ley**; los documentos, propuestas y muestras serán devueltos **5 días hábiles posteriores a la fecha de fallo** de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados, o en caso de que se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5 días naturales** posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, que hayan sido aperturados en la etapa económica y no haya resultado la propuesta adjudicada, serán devueltos en el acto de fallo de la licitación.

Para quienes resulten adjudicados en el fallo de la licitación, se le retendrá el cheque con el que se garantiza el sostenimiento de su propuesta hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato o pedido correspondiente.

## 6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO

Por corresponder a una partida descentralizada de acuerdo al artículo 6 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2024, el pedido y el contrato se generará en el Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, en el que se describirán las características y especificaciones de los bienes o servicios asignados a las empresas ganadoras y detallará las condiciones establecidas en la bases de la licitación.

Los firmará el licitante ganador en días hábiles de **lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas**, en el término de **15** días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo de conformidad con el Artículo **50** de la **Ley**. Los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos o contratos en ningún caso podrán cederse en todo o en parte a otras personas físicas o morales, con excepción de los derechos de cobro sobre los pagos pendientes de cubrirse, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación previa y por escrito de la Convocante.

En caso de omisión al presente numeral se estará a lo establecido en el Artículo **51** de la **Ley**. Pudiendo la Convocante en éste supuesto, adjudicar el contrato al siguiente participante en los términos del Artículo **37** fracciones **X** y **XII** de la **Ley**.

La elaboración de pedido y/o contrato estará a cargo del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, no obstante la recepción de los bienes y servicios adjudicados, el trámite de pago, o cualquier modificación a los mismos, será llevado a cabo por el organismo requirente; por lo tanto cuando tengan conocimiento de algún incumplimiento a las obligaciones a cargo de los proveedores, deberán observar lo establecido en el artículo **72** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

### 6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

El Organismo Requirente, previa autorización del Subcomité podrá modificar la vigencia o el volumen de los bienes y/o servicios indicados en el pedido o contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento del monto total del documento firmado, y se realice dentro de los seis meses posteriores a su firma.

Los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por los servidores públicos y licitantes que lo hayan hecho en el pedido o contrato original o por quienes los sustituyan. El Organismo Requirente se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos no previstos en Bases, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar mejores condiciones para el licitante, comparadas con las establecidas originalmente.

En caso de formalización de convenio de ampliación al contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por parte del Organismo Requirente; lo anterior, de conformidad con el Artículo **72**, **tercer párrafo** de la **Ley**.

### 6.2.- DEVOLUCIONES AL LICITANTE

El Área Requirente hará la reclamación de los bienes y/o servicios al proveedor en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o la falta de calidad en general durante su uso dentro del periodo de garantía, en los términos del pedido o contrato respectivo. El proveedor se obliga a reponerlos a satisfacción del Área Requirente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le reporte alguna eventualidad.

### 6.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante se obliga a constituir Póliza de Fianza por un importe mínimo del **10%** del monto total contratado, sin incluir el **Impuesto al Valor Agregado**, y se presentará de conformidad con los Artículos **166**, **174** y **175** de la **Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas**. El proveedor se obliga a constituir y mantener vigente la fianza en favor de la **SECRETARÍA DE HACIENDA**, por el periodo de vigencia establecido en el contrato y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del Área Requirente, la cual deberá ser expedida por una institución afianzadora de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

cobertura nacional legalmente autorizada por las leyes mexicanas; Para ello, deberá cumplir las formas y términos previstos por la **Ley**, su **Reglamento** y demás disposiciones legales.

#### **6.4.- GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE**

En caso de requerirse cantidades adicionales de conformidad con el punto **6.3** de las presentes Bases, el licitante se obliga a presentar endoso de la póliza de fianza, derivado de la ampliación del monto del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el documento original, así como, en el convenio modificatorio respectivo en los mismos términos que se señala en el punto **6.3** de estas Bases.

#### **6.5.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS**

Los cheques dados en garantías que se otorguen como sostenimiento de la oferta de los sobres que hayan sido aperturados en la etapa económica y no haya resultado la propuesta adjudicada, serán devueltos en el acto de fallo de la licitación; con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5** días naturales posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma; para quienes resulten adjudicados del fallo de la licitación, se les retendrá el cheque hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato será liberada una vez que haya transcurrido el término y/o condición señalada en el punto **6.3** de las presentes Bases.

#### **6.6.- RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.**

##### **6.6.1- RESCISIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.**

El **Organismo Requirente**, rescindirá el pedido o contrato, en los casos siguientes:

- a) Cuando el licitante entregue los bienes y/o servicios con especificaciones diferentes a las contratadas.
- b) Cuando el licitante incurra en incumplimiento de lo establecido en el punto **3.3.4** de las presentes Bases.
- c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del licitante.
- d) Cuando concurren razones de interés público.
- e) O bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes y/o servicios contratados.

El procedimiento de la rescisión de los pedidos o contratos se llevará a cabo en términos del Artículo **72** de la **Ley**.

##### **6.6.2.- SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDO O CONTRATO.**

El organismo requirente podrá suspender administrativamente o dar por terminado anticipadamente el pedido o contrato cuando para ello concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

##### **6.6.3.- CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.**

**Procederá la cancelación del pedido o contrato, en los siguientes casos:**

- I. Cuando el proveedor no se presente a suscribir el pedido o contrato dentro del plazo establecido en el Artículo **50** de la **Ley**.
- II. Cuando el proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos a que se refiere el Artículo **32** de la **Ley**.

#### **6.7.- SANCIONES**

Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria, bases, pedido o contrato y en su caso convenios modificatorios de la presente licitación pública serán las siguientes:

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

### 6.7.1.- A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

Se hará efectiva la garantía relativa al sostenimiento de ofertas en los siguientes casos:

- a) Cuando los licitantes no sostengan los precios de sus proposiciones económicas.
- b) Cuando el licitante ganador no suscriba el contrato, en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo.
- c) Cuando por causas imputables al licitante ganador, la operación no se formalice dentro del plazo a que se refiere el punto **6 párrafo segundo** de estas bases. En este caso la Convocante adjudicará el contrato en los términos del Artículo **37** fracciones **X** y **XII** de la **Ley**, al licitante que haya presentado la segunda proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen económico que sirvió como fundamento para el fallo, y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública**, procederá en los términos, que al respecto señale la **Ley**.

### 6.7.2.- A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO

Se hará efectiva la garantía relativa al incumplimiento del contrato o convenio modificatorio en los siguientes casos:

- a) Cuando no se hagan las entregas de los bienes y/o servicios en el término acordado para ello.
- b) Cuando los bienes y/o servicios no cumplan con las características de calidad solicitadas durante el período de garantía y no sean sustituidos los bienes y/o servicios a satisfacción del Organismo Requirente, en el plazo convenido en los términos de estas bases.
- c) Cuando se rescinda el contrato porque hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al proveedor ganador para corregir las causas de rechazo y no las haya realizado de conformidad con el punto **6.4.** de estas Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública**, procederá en los términos, que al respecto señale la **Ley**.

### 6.7.3.- PENAS CONVENCIONALES

Cuando el licitante ganador una vez celebrado el pedido o contrato, incumpla en las condiciones contratadas para la entrega de los bienes y/o servicios solicitados, se aplicará una pena convencional de CINCO AL MILLAR sobre el importe total de los bienes y/o servicios no entregados por cada día de atraso. Dicha sanción se establecerá en el pedido o contrato respectivo.

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**“ANEXO A”**  
**“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR”**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE**

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>MANTENIMIENTO AL PREDIO URBANO BALDÍO DENOMINADO “MALIBÚ”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</b></li> </ul>	SERVICIO	1
01	<p><b>LIMPIEZA DEL PREDIO URBANO BALDÍO:</b></p> <p>SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PREDIO SEMIPLANO CON UNA SUPERFICIE DE 50,000 M2 INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, DERRIBO DE ARBOLES DE MAXIMO 3.00 MTS DE ALTURA Y CON UN DIAMETRO HASTA POR 25 CM, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA MALEZA EN CAMIÓN DE VOLTEO A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO, UNA VEZ TERMINADA LA LIMPIEZA SE DEBERÁ APLICAR PRODUCTO MATAZACATE Y DURANTE DOS PERIODOS POSTERIORES A DEFINIR POR EL ÁREA REQUERENTE EN TODO EL TERRENO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LA CLÍNICA HOSPITAL PALENQUE DEL ISSTECH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</b></li> </ul>	SERVICIO	1
02	<p><b>MANTENIMIENTO A LA BARDA PERIMETRAL</b></p> <p>REHABILITACIÓN DE MURO COLINDANTE CONFORMADO POR MALLA PERIMETRAL Y MURO DE BLOCK, CONSISTE EN 522.70 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>DESPALME DE 44.16 M3 TERRENO HASTA 25 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN DE 695.83 M DE MALLA CICLÓN INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN DE 15 M2 PORTÓN DE 6.00 X 2.40 DE ALTURA EN DOS HOJAS ABATIBLES ARMADO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN DE 106.10 M3 DE MUROS DE PIEDRA, INCLUYE ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN DE 90.28 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8.00 A 10.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>EXCAVACIÓN DE 334.80 M3 DE PROFUNDIDAD A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.0 A 2.00 M, INCLUYE ACHIQUE, AFINE DE TALUDES, ADEME, TRASLÁPELO, DESASOLVE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, AFINE DEL MATERIAL EN TERRENO SEGÚN PROYECTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5,915.64 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.#3 FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE, SUMINISTRO EN OBRA ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS,</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 279.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 92.45 M3 DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4) Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INSTITUTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 491.04 M2 DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA, ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 83.70 M3 DE RELLENO EN EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZÓN AL 90 % PROCTOR, AGUA NECESARIA, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 303.55 M3 PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZÓN AL 90% PROCTOR, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, INCLUYE EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO, COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 695.83 M2 DE MURO DE 12 CM DE ESPESOR DE BLOCK SOLIDO 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 ACABADO APARENTE A UNA ALTURA DE 0 A 3 M, INCLUYE ACARREOS A 20 M, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,221.61 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL NO. 2 FY= 2400 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 106.10 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN, LIMPIA, ACABADO APARENTE, UNA CARA SEGÚN SEA LA REGIÓN, BUSCANDO LA MEJOR AUTORIZADA POR EL INSTITUTO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUYENDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250.19 M2 DE CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 16 MM Y MADERA DE PINO DE 3RA, MATERIALES DE LA REGIÓN, BANCOS LOS MÁS CERCANOS QUE SE ENCONTRARAN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 695.83 M DE CERCADO DE MALLA TRIPLE NUDO URBANA DE 2.04 M DE ALTURA SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE, POSTES DE APOYO DE 2 7/8 " CAL 16, POSTES PRINCIPALES DE 2 7/8 " CAL 16, TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 1 1/8" CAL 18, CABLE TENSOR 1/8", ALAMBRE DE PÚAS, HORADACIÓN, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1391.66 M2 DE FAJA ROMPEVIENTOS PARA MALLA CICLÓNICA, DE SEGURIDAD, FAJA DE COLOR, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE GALERA DE ACCESOS</b></p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 23.12 M2 DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METÁLICAS, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE 186.09 KG DE MONTEN DE ACERO, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 145.44 M2 DE GALERA DE SECCIÓN SEGÚN PROYECTO (TABULADOR), A BASE DE PERFIL MONTEN DE 4" CAL 14, TUBULAR ZINTRO DE 3X1 ½, MATERIALES DE LA REGIÓN, LAMINA ACANALADA, CAL 32, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>EXCAVACIÓN DE 13.82 M3 A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE: ACHIQUE, AFINE DE TALUDES, ADEME, TRASLAPEO, DESAZOLVE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, AFINE DE MATERIAL SEGÚN PROYECTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 88.07 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DE NO.3 FY= 4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, Y DOBLECES, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.61 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON, AL 90% PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, APROBADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17.28 M2 DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 0.86 M3 DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4 ) Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INSTITUTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE PISO FIRME</b></p> <p>DEMOLICIÓN DE 23.12M2 DE FIRME DE CONCRETO DE 10 A 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 145.44 M2 DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>EXCAVACIÓN DE 27.81 M3 A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE, ACARREO A 20 M, CORTE, MAQUINARIA DE LA REGIÓN, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 48.83 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO Y COMPACTADO,</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>DE LA REGIÓN, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR AL 90% PROCTOR, PREVIA A LA INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, INCLUYE, ACARREOS, MEDIDO COMPACTADO, CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 145.44 M2 DE PISO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06 X 2.00 M JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CON MADERA DE PINO DE 3RA, REVOLVEDORA, MATERIALES, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 145.44 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, INCLUYE, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
03	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “VIDA MEJOR” DEL ISSTECH</b>, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</p>	SERVICIO	1
	<p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE SOTANO:</b></p> <p>EXCAVACIÓN A MANO DE 429.36 M3 EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 429.36 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>REMOCIÓN DE 611.84 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 17,138.29 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 536.71 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 536.71 M2 DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 133.60 DE M2 DE ZOCLOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO, BARRO, MÁRMOL Y TERRAZO, QUITANDO EL MORTERO DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 383.60 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, D 717.81 M3 DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>		

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>ACARREOS EN CAMIÓN, DE 10,767.15 M3 DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 536.71 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 536.71 M2 DE FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 536.71 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 50 X 50 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 133.60 M2 DE ZOCLO DE LOSETA DE CERAMICA DE 10 X 50 CM, MOD. CLASS COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,277.78 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 15,860.51 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 442.79 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93 M DE CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 111.60 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 500.24 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR CANALLISTÓN, PERFACINTA, REDIMIX, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE PLANTA BAJA:</b></p> <p>REMOCIÓN DE 1,942.30 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 24,418.73 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 200 M2 DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 50 X 50 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2,916.17 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 21,502.56 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4,300.39 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 295.78 M DE CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 349.36 M DE IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,592.94 M DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PRIMER NIVEL DEL HOSPITAL:</b></p> <p>REMOCIÓN DE 708.04 M2 DE IMPEREABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 23,181.46 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 200 M2 DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 182.10 M2 DE POLICARBONATO COLOR HUMO DE 6 MM. DE ESPESOR, PARA CUBIERTA DE BANCA DE JUGADORES Y/O ARBITROS; INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PERFIL "H" Y PERFIL "U" PARA UNIONES, TORNILLO AUTOTALADRANTE DE 1 1/2" DE LONGITUD, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 50 X 50 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2,151.53 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 21,029.93 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 977.68 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 214.79 M DE CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 214.79 M DE IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO</p>		

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 493.25 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL SEGUNDO NIVEL DEL HOSPITAL:</b></p> <p>REMOCIÓN DE 5,201.59 M2 IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 24,230.67 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 200 M2 PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 50 X 50 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,879.37 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 22,351.30 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 304.44 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 728.78 M DE CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 874.54 M2 IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4,327.05 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BARDA PERIMETRAL DEL HOSPITAL:</b></p> <p>LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE 30 M2 EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO DE 59.85 M3 EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE 44.35 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.14 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE 20.15 M3 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE 201.50 M3 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30.72 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.62 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17.92 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 <math>F_y = 2400</math> KG/CM<sup>2</sup>, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 104.27 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 <math>F_y = 4200</math> KG/CM<sup>2</sup>, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21.13 M<sup>2</sup> DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ENRASE DE MUROS DE 1 A 2 HILADAS, DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A UNA ALTURA DE 6.00 METROS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96 M DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO <math>F'_c=150</math>KG/CM<sup>2</sup> DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 90 M<sup>2</sup> MURO DE 15cm. ESP. DE TABICON Prensado 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 180 M<sup>2</sup> DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).</p>		
04	<p>● <b>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIÓN SANITARIA E HIDRÁULICA</b> UBICADOS EN LA CASA CLÍNICA GERIÁTRICA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</p>	SERVICIO	1
	<p>DESMANTELAMIENTO DE 160 M DE TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO EN RED EXISTENTE ENTRE REGISTROS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 10 PIEZAS DE REGISTRO EXISTENTES EN LA RED. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>RETIRO DE ESCOMBRO CON 21 ACARREOS DE MATERIAL. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE 320 M DE TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>BOMBEO POR 36 HORAS DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" Y 8HP. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 85 M<sup>3</sup> CON MEDIOS MANUALES DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO</p>		

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 160 M3 DE PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 320 M DE TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>ACOSTILLADO DE 120 M3 DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>RELLENO DE CEPAS 100 M3 CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PIEZAS DE REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 BIODIGESTOR DE 0.64 X 1.46 Y 1.9 M. DE PROFUNDIDAD Y MURO INTERMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, MUROS DE 0.15 CM. DE ESPESOR, ARMADOS CON VARILLAS DEL NO.3 A CADA 15 CM EN VERTICAL Y 20 CM EN HORIZONTAL, PISO DE 20 CM. ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. Y CUBIERTA DE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. CON DOS MARCOS Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 1/4"X1 1/2" (3.49 KG/M) Y ÁNGULO 1/4"X1 1/4" (2.86 KG/M) RESPECTIVAMENTE , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS PARA DESASOLVE DE REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS PARA DESASOLVE DE CUARTO DE MAQUINAS DE 1.0 HP, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO HUMEDO PARA BOMBA SUMERGIBLE EN CUARTO DE MAQUINAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A 6 SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS EN REGADERAS INCLUYE CAMBIO DE REGADERA, MANERALES ACABADO CROMO, INCLUYE LIMPIEZA DE SALIDAS.INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A 6 SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS EN SANITARIO INCLUYE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MODELO ZEUS, COLOR BLANCO, DOBLE DESCARGA 3.8 Y 4.8 LT., INCLUYE: ASIENTO, JUNTA, LLAVE DE CONTROL ÁNGULAR, MANGUERA FLEXIBLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE LAS SALIDAS.INCLUYE LIMPIEZA DE SALIDAS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 5 SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS DE LAVAMANOS, INCLUYE CAMBIO DE LAVABO DE SOBREPONER SIN REBOSADERO, BLANCO, CAMBIO DE MEZCLADORA MODELO HM-14, Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA FUNCION, Y LIMPIEZA DE LAS SALIDAS;</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 2 TINACOS DE 1,100 LITROS, INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR, REMPLAZO DE CONECTORES. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 2 CISTERNAS, INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR, REMPLAZO DE CONECTORES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED INTERIOR DE LOS MODULOS DE BAÑO EN LA INSTALACION HIDRAULICA, INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED INTERIOR DE LOS MODULOS DE BAÑOS EN LA INSTALACION SANITARIA INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
05	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LA CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO DEL ISSTECH</b>, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE CISTERNA PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE LO EXISTENTE DENTRO DE LA CISTERNA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 3.60 M POR 7.50 M. CON UNA ALTURA NO MAYOR A 3 M. ASI COMO, DESAZOLVE DE LAS TUBERIAS PERTENECIENTES A LA BOMBA DE AGUA. INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: EN UNA SUPERFICIE DE 97.80 M2, IMPLICA;LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,RESANAR GRIETAS, A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE SIKA SELLADOR ACRÍLICO SIKACRYL E IMPERMEABILIZACIÓN CON FESTER CR-NANOTECH® 99+ COMPUESTO EN POLVO BASADO EN NANOTECNOLOGÍA, CON BASE DE CEMENTO, ARENAS SÍLICAS SELECCIONADAS DE FINA GRANULOMETRÍA Y ADITIVOS ESPECIALES.INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA: COLOCACION DE 97.80 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO RÚSTICO DE MEZCLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN LAS PAREDES DE LA CISTERNA.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA: COLOCACIÓN DE 97.80 M2 DE ACABADO FLOTEADO CON BASECOAT PROTEKTO PLUS SOBRE LAS PAREDES DE LA CISTERNA, CON CEMENTO PORTLAND AFIBRATADO.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: EN UNA SUPERFICIE DE 4.80 M2, IMPLICA; RESANAR Y COLOCACIÓN DE APLANADO CON UN ACABADO RÚSTICO DE MEZCLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN LAS PAREDES DEL REGISTRO DE LA CISTERNA.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA LA COLOCACIÓN DE 4.80 M2 DE ACABADO FLOTEADO CON BASECOAT PROTEKTO PLUS SOBRE LAS PAREDES DEL REGISTRO, CON CEMENTO PORTLAND AFIBRATADO.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACÓN DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1/2 HP PARA CISTERNA. INCLUYE; MATERIALES, TUBERIAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, INSTALACIÓN ELECTRICA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE TAPA METALICA DE CISTERNA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 0.70 CM. POR 0.70 CM. IMPLICA: LIMPIAR, RESANAR IMPERFECCIONES, COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO FLASH COAT PROTECCIÓN DE SECADO ULTRA RÁPIDO, ASI COMO, SOLDAR BISAGRAS.INCLUYE; COLOCACIÓN, MATERIALES, MARCO METALICO, BISAGRAS,</p>	SERVICIO	1

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>PINTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>MANTENIMIENTO DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA PERIMETRAL EXISTENTE, CON UNA SUPERFICIE DE 750.76 M2 CON UNA ALTURA NO MAYOR A 4 M. IMPLICA: FIJAR CORRECTAMENTE MALLA EN MAL ESTADO. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>DESAZOLVE A 17 REGISTROS SANITARIOS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 0.70 M. POR 0.70 M CON UNA ALTURA NO MAYOR A 4 M. ASÍ COMO A TUBERIAS PERTENECIENTES A LA RED DE INSTALACIÓN SANITARIA A TRAVÉS DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 1/2 HP 50 LITROS, EQUIPOS QUE SE ENCARGAN DE ARROGAR AGUA A PRESIÓN Y SUCCIONAR LOS SEDIMENTOS CON SISTEMAS DE ALTO VACÍO. INCLUYE: ACARREO DE DESECHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA: LA COLOCACIÓN DE 133.28 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO RÚSTICO DE MEZCLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PARA 16 REGISTROS SANITARIOS DE 0.70 CM POR 0.70 CM CON UNA LATURA NO MAYOR A 0.90 CM. INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA LA COLOCACIÓN DE 133.28 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO FLOTEADO CON BASECOAT PROTEKTO PLUS SOBRE LAS PAREDES, CON CEMENTO PORTLAND AFIBRATADO, A 16 REGISTROS SANITARIOS DE 0.70 CM POR 0.70 CM CON UNA ALTURA NO MAYOR A 0.90 CM. INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TAPAS DE REGISTRO SANITARIO (PERFIL METALICO CON RELLENO DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA F´C. 150 KG/CM2) CON MEDIDAS DE 0.70 CM. POR 0.70 CM. INCLUYE; COLOCACIÓN, MATERIALES, MARCO METALICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p><b>MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 460.96 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN 15 M2 DE PINTURA (ESMALTE ANTICORROSIVO FLASH COAT PROTECCIÓN DE SECADO ULTRA RÁPIDO) COLOR BLANCO PARA BARANDAL DEL ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN SANITARIOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DESAZOLVE A 9 SANITARIOS; IMPLICA, TUBERIAS, MUEBLES SANITARIOS, LAVABOS, ETC. A TRAVES DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 1/2 HP 50 LITROS, EQUIPO QUE SE ENCARGARAN DE ARROGAR AGUA A PRESIÓN Y SUCCIONAR LOS SEDIMENTOS CON SISTEMAS DE ALTO VACÍO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: ACARREO DE DESECHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABOS, INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 JUEGOS DE ACCESORIOS DE BOMBA PARA TANQUE DE W.C.</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A 2 MINGITORIOS; IMPLICA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE TUBERIAS ASI COMO LAS CONEXIONES. INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 CERRADURAS PARA PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EL ÁREA DE BAÑOS PARA HOMBRES. INCLUYE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE MAMPARA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 0.90 POR 1.90 M. DE ALTURA EN EL ÁREA DE BAÑOS PARA MUJERES. INCLUYE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 2 VENTANAS DE 1.60 POR 1.60 M. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6 MM. EN EL ÁREA DE BAÑOS PARA MUJERES Y HOMBRES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE ANDADORES PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>MANTENIMIENTO DE ANDADORES: IMPLICA; RASPAR, RESANAR Y APLANAR 130 M2. INCLUYE: APLICACIÓN DE PASTA, ENBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DONDE SE RESGUARDA LA AMBULANCIA PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>MANTENIMIENTO DE BODEGA DE 4.80 M X 6.0 M, CON UN PESO MENOR A 1000 KG DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTENES, POSTES, CARGADORES Y LARGUEROS. INCLUYE: CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>DESINSTALACIÓN DE 6 LAMPARAS DE GABINETE FUERA DE SERVICIO E INSTALACIÓN DE 6 LAMPARAS DE 65 WATT COLOR BLANCO, EN EL ÁREA DE SALA DE ESPERA EN UNA ALTURA NO MAYOR A 7 METROS. INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA OBSOLETA, ACARREO, COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXION, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELECTRICA, COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CUADRADA GALVANIZADAS DE 10 X 10 CM. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A CENTRO DE CARGA QO 12. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 LAMPARAS DE 65 WATT COLOR BLANCO, IMPLICA; COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS CUADRADA GALVANIZADAS DE 10 X 10 CM, SOCKET PORTALAMPARA PARA FOCOS ESTANDAR BASE CIRCULAR. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 CHALUPAS Y TAPAS DE APAGADORES. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p><b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN EXTERIOR DE 440.90 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO EXTERIOR, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN INTERIOR DE 2,698.65 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO EXTERIOR, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>IMPERMEABILIZACIÓN EN GENERAL PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSISTENTE EN LEVANTAR Y QUITAR 699.20 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 699.20 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5MM HACIENDO TRASLAPES DE 0.10M EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE QUIROFANO Y URGENCIAS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>DESINSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.0 M POR 2.80 M. ABATIBLE DE UNA HOJA, MARCO A BASE DE PERFILES DE MADERA EN EL ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: CERRADURAS, BISAGRAS, TORNILLERÍA DE FIJACIÓN, EMPAQUES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.0 M POR 2.80 M. ABATIBLE DE UNA HOJA, MARCO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MATE CON VIDRIO DE 6MM EN ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: CERRADURAS, BISAGRAS, TORNILLERÍA DE FIJACIÓN, EMPAQUES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN</p> <p>DESINSTALACIÓN DE 30 M2 DE PISO VINILICO EN EL AREA DE QUIROFANO, ACARREO DE MATERILA A NO MAS DE 30 M DE DISTANCIA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA: LA DESINSTALCIÓN DE 90 M2 DE AZULEJOS EN EL ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA; RASPAR, RESANAR Y COLOCAR 90 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO FLOTEADO CON RECUBRIMIENTO BASE CEMENTO PARA DAR UN ACABADO DECORATIVO EN PLAFON, CON MICROFIBRA Y SELLADOR INTEGRADO EN EL ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, ENBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 180 M2 DE TAPIZ VINILICO PARA QUIROFANO(PISO BANET ROLLO O VINÍLICO MIPOLAM ELEGANCE L5) LAVABLE, ANTIDERRAPANTE Y ANTIBACTERIAL, PARA MUROS, PISOS Y PLAFON DE QUIROFANO. IMPLICA: SU CORRECTA INSTALACIÓN EVITANDO DEJAR ESQUINAS Y ÚNICAMENTE UNIONES ONDULADAS PARA EVITAR QUE PROLIFEREN LAS BACTERIAS .INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA</p>		

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LAVAMANOS INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE AUTOMATIZADO PARA EL ÁREA DE ACCESO A QUIROFANO. INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>DESINSTALACIÓN DE 4 LAMPARAS DE GABINETE FUERA DE SERVICIO E INSTALACIÓN DE 4 LÁMPARA LED GABINETE TECHO SOBREPONER GAMMA LED T8 B 2X16W LUZ FRÍA 6000K, COLOR BLANCO, EN ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA OBSOLETA, ACARREO, COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXION, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CONCTATOS DUPLÉ, EN ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA; RASPAR, RESAR Y COLOCAR 15 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO FLOTEADO CON RECUBRIMIENTO BASE CEMENTO PARA DAR UN ACABADO DECORATIVO EN PLAFON, CON MICROFIBRA Y SELLADOR INTEGRADO EN EL ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, ENBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PISO QUIRURGICO CON UN ÁREA DE 30 M2. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 CERRADURA PARA PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EL ÁREA DE URGENCIAS. INCLUYE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA EN EL ÁREA DE URGENCIAS. INCLUYE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 2 VENTANAS 1.30 M. POR 1.30 M. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6 MM. EN EL ÁREA DE BAÑOS PARA MUJERES Y HOMBRES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 JUEGO DE ACCESORIOS DE BOMBA PARA TANQUE DE W.C PARA EL ÁREA DE URGENCIAS. INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LLAVE INDIVIDUALE PARA LAVABOS, PARA EL ÁREA DE URGENCIAS. INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>DESAZOLVE A SANITARIO DEL ÁREA DE URGENCIAS. IMPLICA, TUBERIAS, MUEBLES SANITARIOS, LAVABOS ETC. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: ACARREO DE DESECHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
06	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ISSTECH</b>, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</p>	SERVICIO	1
	<p><b>IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y LOSAS DE CONCRETO EN OFICINAS CENTRALES:</b></p> <p>LEVANTAR Y QUITAR 1,280 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,280 M2 DE ESPUMA DE POLIURETANO</p> <p>IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 1,280 M2, TECHUMRBE DE ASBESTO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F c=200 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES,</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>MANTENIMIENTO GENERAL EN MUROS Y PLAFONES EN EL ÁREA DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL:</b></p> <p>LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE 84.50 M2 EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 84.50 M2 DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 84.50 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL - ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 84.50 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 84.50 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>MANTENIMIENTO AL ÁREA DE COMEDOR:</b></p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 50 M2 DE PINTURA CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 50 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LARGUEROS Y MONTENES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 30 M2 DE MOBILIARIO DE COMEDOR. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO A PISOS DE LOSETA DE CERÁMICA DAÑADOS EN DIVERSAS ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES:</b></p> <p>DESPEGAR 500.00 M2 DE PISO DE LOSETA CERÁMICA EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>PICAR 500.00 M2 DE PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CON CINCEL Y MARRO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 500.00 M2 DE LOSETA DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES DE OFICINAS CENTRALES</b></p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 1,300.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,300.00 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE MADERA EN LA SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS</b></p> <p>DESMONTAR 3.00 PUERTAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 24.00 M2 DE BARNIZ NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA Y CERRADURAS RECÁMARA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS DE TAMBOR DE 2.00 x 1.00M, INCLUYE: MADERA, CERROJO, BISAGRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA METÁLICA ACABADO ALUMINIO DE 2.00 X 1.00 M EN EL ÁREA DE COCINETA, INCLUYE COLOCACIÓN DE CHAPA, CERRADURAS RECÁMARA, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b></p> <p>DEMOLICIÓN DE 50.78 M2 DE PISO DE MOSAICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PREPARACIÓN DE 55.78 M2 DE PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO CON CINCEL Y MARRO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55.78 M2 DE PISO DE LOSETA. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, AJUSTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 26.16 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA EN MALLA DE ALAMBRE No. 8 DE 4x4Cm, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE MUROS Y APLANADOS EN FACHADA PONIENTE DE OFICINAS CENTRALES</b></p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 187.08 M2 DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 187.08 M2 DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 187.08 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA).</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 187.08 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN 43.23 M2 EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LOS MÓDULOS DE LOS BAÑOS DE OFICINAS CENTRALES</b></p> <p>DESMONTAR 06 MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 03 LAVABOS CON LLAVE INDIV P/LAVABO, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 03 LLAVES MEZCLADORAS DE CUELLO CORTO DE 8" CON CARTUCHO CERAMICO 1/4 DE VUELTA, CUBIERTA DE LATON Y MANERALES; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>3.00 BAJADAS DE AGUAS NEGRAS CON TUBO DE PVC DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE SOLERA DE 1"X1/8" Y ANGULO DE 1"X1"X1/8" PARA ANCLAR AL MURO, COLOCADA HASTA 4 METROS DE ALTURA; INCLUYE: MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAR 12.00 M2 DE PUERTAS Y CANCELERÍAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12.00 PUERTAS ABATIBLES DE 0.85 POR 1.9 M. DE ALTURA, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO Y FALSO PLAFÓN EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</b></p> <p>LEVANTAR Y RETIRAR 100.00 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 100.00 M2 DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO O PASTA, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PREPARAR 100.00 M2 PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 100.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 100.00 M2 EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A NIVEL Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( DE 4.00 M DE ALTURA).</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 100.00 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, EN 50.00 M2 EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F<sub>c</sub>=150 KG/CM<sup>2</sup>; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS EN DIFERENTES ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES</b></p> <p>REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AJUSTE DE CANALETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 380 TUBOS LED T8 36W 2.40M LUZ BLANCA SLIM LINE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTALÁMPARAS SLIM LINE, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
07	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LA UNIDAD MÉDICA DEL ISSTECH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</b></p> <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PLAFOND DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 164.02 M2 FALSO PLAFOND, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 164.02 M2 PLAFOND DE ACOUSTONE DE 0.61 X 0.61 M CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: COLGANTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR, "T" PRINCIPAL Y SECUNDARIAS TIPO ARMSTRONG O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 328.71 M2 DE PINTURA VINILICA, A CUALQUIER ALTURA, APLICANDO SELLADOR 5 X 1 DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADO EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: REMOVER LA PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCELERÍA DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>APLICACIÓN DE 600 M2 DE PINTURA CON BASE DE ACEITE, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y JUNTAS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAREDES Y PISOS DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>RESANE DE 260 M2 DE PAREDES DAÑADAS CON MATERIALES DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADO EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 139.63 M2 DE PISO INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICIÓN ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 139.63 M2 DE PISO CERÁMICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 32 LAMPARAS DE GABINETE DE SOBREPONER TIPO CAJON 2X38, 40W MODELO GABSOB2X38 APROBADO POR SUPERVISOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, ACARREO, SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS CON CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO Y</p>	SERVICIO	1

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>ATERRIDAZO; 2P+T 15 A, 127 V~ (INCLUYE PLACA), MODELO E6028BN; COLOR BLANCO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CABLE CAL # 14THW CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 M, SOPORTES DE FIJACIÓN, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, SOBRANTE FUERA DEL SITIO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 1 TABLERO; (ALUMBRADO DE DISTRIBUCIÓN), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRESIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PEINADO DE CABLES ELÉCTRICOS, FAJILLAS DE PLÁSTICO, AJUSTE Y APRIETE DE TORNILLOS DE INTERRUPTORES TÉRMICOS O TERMO MAGNÉTICOS, BALANCEO DE CARGA, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO, ELIMINACIÓN DE CABLEADO FUERA DE SERVICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, TABLERO NQOD244AB.</p> <p>DESMONTAJE DE 32 SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE DE LUMINARIA. I N C L DESCONEXIÓN DE CABLES, RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p>DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE 1 CENTRO DE CRAGA DOMÉSTICO DE 4 A 8 POLOS SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 700 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.8. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1000 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.10. INCLUYE:MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1300 METROS LÍNEALES DE CABLE THW CAL.12. INCLUYE:MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p>		
08	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN DEL ISSTECH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS, CONSISTENTE EN</b></p>	SERVICIO	1
	<p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>RETIRO DE 400 M2 DE IMPERMEABILIZANTE, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 METROS, INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE DESECHO, RETIRO DE LOS RESIDUOS FUERA DEL LUGAR DE SERVICIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>APLICACIÓN DE 400 M2 DE IMPERMEABILIZANTE SBS (ESTIRENO- BUTADIENO-ESTIRENO) PREFABRICADO CON ESPESOR DE 4.0 MM GARANTÍA DE 10 AÑOS, A BASE DE MULTICAPA Y ASFALTO MODIFICADO SBS O APP CON UN MÍNIMO DE POLÍMERO CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 180 GR. CON RESINA TERMO ADHERIDA ACABADO APARENTE, CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SELLADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, RECORTES, DESPERDICIOS, FLETES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PLAFOND DE LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 450 M2 DE FALSO PLAFÓN DE MADERA, YESO O TABLA ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 450 M2 DE PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR,</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>"T" PRINCIPAL Y SECUNDARIAS TIPO ARMSTRONG O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> <p><b>APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2500 M2 DE PINTURA VINILICA, A CUALQUIER ALTURA, APLICANDO SELLADOR 5 X 1 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y/O COSTO, DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADA EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A HERRERÍA DE LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>APLICACIÓN DE 500 M2 DE PINTURA A BASE DE ACEITE. INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE YAJALÓN</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40 PIEZAS DE LAMPARA DE GABINETE DE SOBREPONER TIPO CAJON 2X38, 40W MODELO GABSOB2X38 APROBADO POR SUPERVISOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, ACARREO, SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 56 SALIDAS ELÉCTRICAS CON CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO; 2P+T 15 A, 127 V~ (INCLUYE PLACA); COLOR BLANCO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CABLE CAL # 14THW CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 M, SOPORTES DE FIJACIÓN, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, SOBRANTE FUERA DEL SITIO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 TABLEROS; (ALUMBRADO DE DISTRIBUCIÓN), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PEINADO DE CABLES ELÉCTRICOS, FAJILLAS DE PLÁSTICO, AJUSTE Y APRIETE DE TORNILLOS DE INTERRUPTORES TÉRMICOS O TERMO MAGNÉTICOS, BALANCEO DE CARGA, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO, ELIMINACIÓN DE CABLEADO FUERA DE SERVICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DESMONTAJE DE 40 PIEZAS DE LUMINARIA SIN RECUPERACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 5 M. INCLUYE: DESCONEXIÓN O DESMONTAJE, ANDAMIOS, ACARREOS, RETIRO DE LOS RESIDUOS FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMONTAJE DE 56 SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE DE LUMINARIA. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE CABLES, RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE 1 CENTRO DE CRAGA DOMÉSTICO DE 4 A 8 POLOS SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMONTAJE Y RETIRO INTERRUPTOR TÉRMICO EXISTENTE, SUMINISTRO E INST. , CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE 1 X 15 AMP., 1 X 20 AM., 1 X 30 AMP., 1 X 40 AMP. 1 X 50 AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 800 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.8. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1200 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.10 INCLUYE:MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1600 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.12. INCLUYE:MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE CISTERNA DE LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>DESASOLVE DE 1 CISTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN INTERIOR, PINTURA VINILICA EN EXTERIOR, PINTURA ESMALTE EN TAPAS Y ESCALERA MARINA, VÁLVULA CHECK HORIZONTAL, FLOTADOR, SUCCIÓN, CANDADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 BOMBA DE 2HP, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>CONFORMACIÓN DE 8 M2 DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM<sup>2</sup>, T.M.A. 1 1/2" ACABADO CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.50 M. CURADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 186 M DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE HASTA 2.5 M DE ALTURA, CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE POSTES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 186 M DE MALLA PERIMETRAL CON CONSERTINA EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
09	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL AL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL (DOMO) ISSTECH</b>, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN</p>	SERVICIO	1
	<p><b>REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS UBICADAS ATRÁS DE LA ALBERCA:</b></p> <p>CANCHA 1 REHABILITACIÓN DE 569.00 M2 DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA CON MEDIDAS DE 18.29MX31.11M, MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA DE DOMO, INCLUYE PINTURA REGLAMENTARIA SOBRE CANCHA, MANTENIMIENTO A TABLEROS, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>CANCHA 2 REHABILITACIÓN DE 293.75 M2 DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA CON MEDIDAS DE 12.85MX22.86M, INCLUYE PINTURA REGLAMENTARIA SOBRE CANCHA, MANTENIMIENTO A TABLEROS, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>CANCHA 3 REHABILITACIÓN DE 550.23 M2 DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA CON MEDIDAS DE 12.85MX22.86M, INCLUYE PINTURA REGLAMENTARIA SOBRE CANCHA, MANTENIMIENTO A TABLEROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE ALBERCA DEL DOMO:</b></p> <p>REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA EN AREA DE ALBERCA CON MEDIDAS DE 48.42M X 81.41M, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS TRASLUCIDAS Y SOLIDAS, AJUSTE DE TORNILLERIAS, CAMBIO DE TORNILLERIA, APLICACIÓN DE POLIURETANO PARA SELLADO DE LAMINAS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA MAYOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 69.36 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>CICLOS DE LAVADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL AREA DE TAE KWON DO, INLCUYE MATERIALES,HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN HIDRAULICA QUE ALIMENTA A 03 REGADERAS EN EL INTERIOR DE LA ALBERCA INCLUYE RENIVELACIÓN DE 14.68M2 DE PISO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 611.28 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA FACHADA ORIENTE DE LA ALBERCA, INLCUYE MATERIALES,HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 07 LINEAS DE BOYAS DE 50.29 ML CADA UNA PARA DIVISIÓN DE CARRILES EN AREA DE ALBERCA OLIMPICA Y 06 LINEAS DE BOYAS DE 13.06 ML PARA DIVISIÓN DE CARRILES EN AREA DE CHAPOTEADERO, INCLUYE MATERIALES , HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 04 PUERTAS DE HERRERIA DE 0.60 X 1.43, UBICADAS EN LAS TRIBUNAS EN EL INTERIOR DEL AREA DE ALBERCA, INLCUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 20 BANCOS DE SALIDA UBICADOS EN LA ALBERCA OLIMPICA, INLCUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A 72.43 ML DE TAPETE ANTIDERRAPANTE UBICADO EN ANDADOR ORIENTE DE ALBERCA OLIMPICA Y CHAPOTEADERO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 10 LAMPARAS DE 1500 WATTS/220V CON SOQUET MOGUM UBICADAS EN AREA DE ALBERCA, INCLUYE CABLEADO, INTERRUPTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA MAYOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 10 LAMPARAS TIPO LED SLIME LINE DE BARRA DE 18 WATTS, T8 DE 1.20ML, INCLUYE CABLEADO, INTERRUPTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA MAYOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 13 REGADERAS EN BAÑOS DE MUJERES TIPO LLUVIA Y 13 REGADERAS EN BAÑOS DE HOMBRES TIPO LLUVIA EN AREA DE ALBERCAS, CONSISTENTE EN CAMBIO DE CABEZA Y CHAPETON, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIOANMEINTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL DEL DOMO DEL ISSTECH</b></p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJILLA PLUVIAL DE 94.46 ML X 0.35 M UBICADA SOBRE EL ANDADOR EXTERIOR DEL LADO ORIENTE DE LA ALBERCA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 526.66 M2 DEL AREA AJARDINADA CONSISTENTE EN RENIVELACIÓN DE SUELO Y MEJORAMIENTO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4, RETIRO DE 151.59 ML DE JARDINERAS DE HERRERIA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN COMÚN DEL DOMO DEL ISSTECH</b></p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES UBICADA A UN COSTADO DEL ANDADOR ORIENTE DEL AREA DE ALBERCAS, CONSISTENTE EN PINTURA GENERAL, FIJAR SORRE LA SUPERFICIE, MEJORAMIENTO DE SUELO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4", INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU</p>		

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL A DOMO DE 1.22 X 2.44 M, CONSISTENTE EN FIRME DE CONCRETO CON ACABADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 101.02 METROS LINEALES DE MALLA DE PROTECCIÓN EN MUROS PERIMETRALES DEL AREA DE GIMNASIO CON ALTURA DE 1.80 M, GIMNASIA OLIMPICA Y 14.81 METROS LINEALES EN ESCALERAS DE GIMNASIA OLIMPICA A UNA ALTURA DE 1.10 M, CONSISTENTE EN RETIRO DE MALLA DAÑADA, SUSTITUCIÓN DE POSTES Y REFUERZOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 01 BAÑO EN AREA DE GIMNASIA OLIMPICA DE 2.00M X 2.00M, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 01 W.C, 01 LAVABO, MANTENIMIENTO GENERAL A INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MUROS DE DUROCK, INCLUYE ACCESORIOS DE BAÑO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A MODULO DE BAÑOS DE MUJERES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL DOMO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 08 WC, 05 LAVABOS TIPO OVALIN, 05 LLAVES MEZCLADORAS, 1 WC PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, REPLAZO DE 47.02 M2 DE CANCELERIA FABRICADAS CON ALUMINIO Y ACRILICO, RETIRO DE 33.36 M2 DE PISO DE LOSETA Y 50.82 M2 DE AZULEJO EN MUROS, COLOCACIÓN DE 33.36 M2 DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE, REHABILITACIÓN DE 33.36 M2 DE PLAFOND TEXTURIZADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 50.82 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA , REHABILITACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE 1.00X 2.20 M, INCLUYE ACCESORIOS EN BAÑO PARA DISCAPACIDADES DIFERENTES, RESANE EN MUROS PARA RECIBIR PINTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA EN PLAFONES,MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A MODULO DE BAÑOS DE HOMBRES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL DOMO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 05 WC, 04 LAVABOS TIPO OVALIN, 04 LLAVES MEZCLADORAS, 1 WC PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES,05 MINGITORIOS REPLAZO DE 33.86 M2 DE CANCELERIA FABRICADAS CON ALUMINIO Y ACRILICO, RETIRO DE 26.11 M2 DE PISO DE LOSETA Y 52.69 M2 DE AZULEJO EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 26.11 M2 DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE, REHABILITACIÓN DE 26.11 M2 DE PLAFOND TEXTURIZADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 52.69 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA , REHABILITACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE 1.00X 2.20 M, INCLUYE ACCESORIOS EN BAÑO PARA DISCAPACIDADES DIFERENTES, RESANE EN MUROS PARA RECIBIR PINTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA EN PLAFONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A 365.63 M2 DE PISO TIPO FOAMI DE ALTO TRAFICO EN AREA DE GIMNASIO, INCLUYE RETIRO DE 365.63 M2 DE PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, REMOSION Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A VESTIDORES EN AREA DE GIMNASIO DE 6.00X3.50 M, CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE 24.20 M2 DE MURO DUROCK AMBAS CARAS, 03 PUERTAS DE MADERA DE 0.60 X 1.90 A UNA ALTURA DE 0.30 CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 48.40 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL A 5000 CLICLOS DE LAVADO,INCLUYE MANIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 10.23 M2 DE MUROS DUROCK AMBAS CARAS EN ACCESO A DOMO, CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE SECCIONES DAÑADAS, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE POSTES Y RIELES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20.46 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL A 5000 CICLOS DE LAVADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN DE TABLERO DE CONTROL UBICADO AL EXTERIOR DEL AREA DE GIMNASIA OLIMPICA, INCLUYE SUSTITUCION DE TABLERO, INTERRUPTORES,ROTULACIÓN POR AREAS, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN</p>		

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LUMINARIAS UBICADAS EN EL INTERIOR DEL DOMO , GIMNASIO Y GIMNASIA OLIMPICA, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 24 LAMPARAS DE 1500 WATTS/220V TIPO CAMPANA EN AREA DE DOMO, 12 LAMPARAS LAMPARAS TIPO LED SLIME LINE DE BARRA DE 18 WATTS, T8 DE 1.20ML EN AREA DE GIMNASIO Y 12 LAMPARAS LAMPARAS TIPO LED SLIME LINE DE BARRA DE 18 WATTS, T8 DE 1.20ML EN AREA DE GIMNASIA OLIMPICA, INCLUYE CABLEADO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LONA EN ACCESO ORIENTE AL DOMO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LONA PARA CUBRIR 52.71 M2 DEL ACCESO, INCLUYE RASPADO DE PINTURA ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A 20 M2 DE PASAMANOS DE HERRERIA EN ACCESO ORIENTE AL DOMO, CONSISTENTE EN RASPADO DE PINTURA ESMALTE , SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A MALLA CICLON UBICADA EN ACCESO AL DOMO LADO NORTE, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 20.00 ML DE MALLA CICLON INCLUYE PORTON, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20.00 ML DE ALAMBRE DE PUA PARA PROTECCIÓN EN LA PARE SUPERIOR DE LA MALLA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJILLA PLUVIAL EN ACCESO NORTE DEL DOMO, CONSISTENTE EN CANCELACIÓN DE REJILLA DE 4.20M X 0.30, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA RENIVELCAION DE PISO EN LA SECCION DONDE SE RETIRA LA REJILLA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 3.60M X 0.60M, DEMOLICION DE PISO FIRME PARA COLOCAR LA REJILLA A REUBICAR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE MODULO DE INSCRIPCION , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 68.88 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO, REHABILITACIÓN DE MUEBLE DE TABLAROCADÉ 2.00MX 0.60M, CON ENTREPAÑOS, INCLUYE RASPADO, RAYADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE , HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO EN AREA DE BALLE, CONSISTENTE EN CANCELACIÓN DE PUERTA DE 1.00X2.20 M CON MURO DE BLOCK MACISO, INCLUYE APLANADO FINO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN AREA DE CAFETERIA DEL DOMO, CONSISTENTE EN HABILITACIÓN DE PUERTA DE 1.00X2.20M ELABORADA CON CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO EN LA SECCION DE LA PUERTA, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑO EN CAFETERIA, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 01 WC, 01 LAVABO, ACCESORIOS DE BAÑO, REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDROSANITARIA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN DE LA EXPLANADA PRINCIPAL Y ANDADORES DEL DOMO DEL ISSTECH:</b></p> <p>RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ADOQUÍN EXISTENTE DE 8 CM DE ESPESOR EN 1,893.00 M2 DE EXPLANADA Y ANDADORES, INCLUYE: ACARREO, APILAMIENTO Y ACOMODO FUERA DEL ÁREA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLOCACIÓN DE ADOQUÍN NUEVO Y EXISTENTE PRODUCTO DEL RETIRO, INCLUYE: TRAZO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DAR NIVELACIÓN, PORERO CON ARENA CERNIDA, RECORTES,</p>		

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DEL DOMO DEL ISSTECH:</b></p> <p>DESMONTAJE DE 816.00 ML DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE POSTES AHOGADOS, RETIRO DE ESPADAS, ALAMBRE DE PUAS, CONCERTINA Y MALLA, ACARREO, LIMPIEZA DE AREA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 816.00 ML DE MALLA CICLÓNICA DE 2.50 MTS. DE ALTURA CON POSTES A CADA 2.00 MTS AHOGADOS EN CONCRETO, ESPADAS PARA FIJAR ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y ESTRUCTURA METÁLICA DEL DOMO DEL ISSTECH</b></p> <p>REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y ESTRUCTURA METÁLICA QUE CUBRE 3,652.60 M2 CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES TECHADAS, SANITARIOS, GIMNASIA Y GIMNASIO DEL DOMO DEL ISSTECH; CONSISTE EN LO SIGUIENTE: TOMA DE MEDIDAS DEL ÁREA DE LA TECHUMBRE METÁLICA, ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA, IDENTIFICACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA, REPARACIÓN DE DAÑOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TECHUMBRE. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		

**CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:**

DEBERÁ CONSIDERARSE HORARIOS DE TRABAJO NOCTURNO, Y/O FINES DE SEMANA DE MANERA COORDINADA CON EL CENTRO DE TRABAJO SEGÚN SEA EL CASO, DE MANERA QUE NO INTERFIERA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE TRABAJO, TODAS LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTACIÓN, CARGA Y DESCARGA CORRERÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, GARANTIZANDO LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUERENTE, MEDIANTE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y UN REPORTE FOTOGRAFICO.

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Vigencia de Precios	Condiciones de Pago
25 días hábiles a partir de la firma del pedido y/o contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Predio Urbano Malibú</b>, boulevard Laguitos, esquina hidroeléctrica spoina s/n colonia San Isidro Buenavista. c.p. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</li> <li>2. <b>Clínica Hospital de Palenque</b>, periférico sur y camino al ejido Francisco Villa s/n, barrio Los Olvidados c.p. 29906 Palenque, Chiapas.</li> <li>3. <b>Hospital de Especialidades Vida Mejor</b>, boulevard S. S. Juan Pablo II y Antonio Pariente Algarín s/n, colonia El Retiro c.p. 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</li> <li>4. <b>Casa Geriátrica</b>, calle Morelos no. 410, colonia Plan de Ayala c.p. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</li> <li>5. <b>Clínica Hospital de Pichucalco</b>, carretera Pichucalco-Teapa km. 1, centro c.p. 29520 Pichucalco, Chiapas.</li> <li>6. <b>Oficinas Centrales</b>, libramiento norte oriente y boulevard Fidel Velázquez s/n, colonia Infonavit Grijalva c.p. 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</li> <li>7. <b>Unidad Médica de Pijijiapan</b>, 10ª. sur entre 1ª. y 2ª. oriente s/n, centro c.p. 30540 Pijijiapan, Chiapas.</li> <li>8. <b>Unidad Médica de Yajalón</b>, carretera Yajalón Chilón, km 2, barrio La Gasolinera c.p. 29930 Yajalón, Chiapas.</li> <li>9. <b>Centro Deportivo y Cultural Domo</b>, libramiento norte oriente y blvd. Fidel Velázquez, s/n, colonia Infonavit Grijalva c.p. 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</li> </ol>	Fijos durante el procedimiento de adjudicación hasta el cumplimiento total del servicio, a entera satisfacción del área usuaria.	Se otorgará el 50% de anticipo y el 50% restante se entregará 20 días hábiles posteriores al servicio prestado y a la entrega de la factura debidamente requisitada.

**(Sello de la empresa)**

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma del representante legal.

 <b>CHIAPAS</b> <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**“ANEXO B”**  
**“BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS”**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES  
MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE  
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE  
CHIAPAS (ISSTECH)**  
PRESENTE

Lote	Cantidad	Unidad	Características Ofertadas	Marca

***(Sello de la empresa)***

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma del representante legal.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**“ANEXO C”**  
**FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)**  
PRESENTE

\_\_ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL).

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:		
DOMICILIO:		
CALLE Y NÚMERO:		
COLONIA:	DELEGACIÓN O MUNICIPIO:	
CODIGO POSTAL:	ENTIDAD FEDERATIVA:	
TELÉFONOS:		
CORREO ELECTRÓNICO:		
NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:		
VOLUMEN:	FECHA:	
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:		
RELACIÓN DE ACCIONISTAS.-		
APELLIDO PATERNO:	APELLIDO MATERNO:	NOMBRE (S)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:		
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:		

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:		
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.-		
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:	LIBRO:	FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:		
(LUGAR Y FECHA)		

**(Sello de la empresa)**

PROTESTO LO NECESARIO

\_\_\_\_\_  
(FIRMA)

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**“ANEXO D”**  
**“ESCRITO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY”**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE**

(Ciudad) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

El que suscribe. C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de empresa denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que ninguno de mis representados se encuentran bajo los supuestos del Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

Así mismo manifiesto conocer las sanciones a que me haría acreedor, en caso de incurrir en falsedad en la información proporcionada a través del presente, conforme a la normatividad que al respecto se haya emitido.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición arriba indicada, para los fines y efectos a que haya lugar.

***(Sello de la empresa)***

**A T E N T A M E N T E**

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**“ANEXO E”**  
**“ESCRITO DE EXPERIENCIA EN EL RAMO”**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE**

(Ciudad)\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_de 2024.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la empresa denominada \_\_\_\_\_manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1.- Mi representada es una empresa con experiencia mínimo de **DOS años** en el Ramo que se está licitando.

**(Sello de la empresa)**

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma del representante legal.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

## “ANEXO F”

### ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE**

(Ciudad)\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_de 2024.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la empresa denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Con oportunidad adquirí las bases relativas a la licitación de referencia y que habiendo tomado en cuenta debidas notas de los datos, requisitos y condiciones a los que se ajustará el proceso licitatorio, acepto íntegramente los requisitos y condiciones contenidos en las bases y sus anexos, así como los cambios que pudieran presentarse en la junta de aclaración a las bases de ésta licitación, acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como el fallo de la licitación.

De igual manera, expreso a usted que conozco la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y su Reglamento, y demás aplicables en la materia que rigen las adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad con lo señalado en las presentes bases y demás anexos.

Así como todos aquellos detalles suficientes, claros y precisos para presentar nuestra documentación legal y administrativa y propuestas técnicas y económicas, en los formatos propuestos en las presentes bases y demás aplicables en la materia. Los sobres en los que se presentarán nuestras propuestas, adicionalmente contendrán los siguientes datos: tipo de proposición, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre y firma del representante legal y correo electrónico, sello de la empresa.

Por último, manifiesto a usted que para la presente licitación, mi representante legal y personal ante el **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, es el C. \_\_\_\_\_, y señalo como domicilio legal para tal objeto el siguiente: (Calle, No., Colonia, Municipio, Estado, C.P., Tel., Correo Electrónico).

**(Sello de la empresa)**

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma del representante legal.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**“ANEXO G”**  
**“DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN”**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE**

(Ciudad)\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_de 2024.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la empresa denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Se nos podrá hacer cualquier tipo de notificación en el Domicilio (calle, número, colonia, delegación o municipio, ciudad, C.P.) Teléfono (Lada) \_\_\_\_\_ Correo electrónico \_\_\_\_\_ Horario laboral \_\_\_\_\_.

**(Sello de la empresa)**

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma del representante legal.

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

## “ANEXO H”

### “ESCRITO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE**

(Ciudad), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_ de la empresa denominada \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que \_\_\_(4)\_\_\_ tengo vínculos o relaciones de negocios, personales, o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo anterior, conforme al artículo 44 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

**(Sello de la empresa)**

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma del representante legal.

- (1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA MORAL
- (2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
- (3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- (4) ANOTAR SI Ó NO SEGÚN CORRESPONDA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

## “ANEXO I”

### “ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)  
PRESENTE**

(Ciudad), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_(1) \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_(2) \_\_\_\_\_ de la empresa denominada \_\_\_\_\_(3) \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad ser la persona idónea para declarar que: \_\_ (4) \_\_ desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, \_\_ (5) \_\_ con la formalización del pedido y/o contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

***(Sello de la empresa)***

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma (de la persona física o en caso de persona moral de socios que ejerzan control sobre la sociedad o apoderado legal)

- (1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O EN CASO DE SER PERSONA MORAL, SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL INCISO F) DEL PUNTO 4.2 DE LAS BASES
- (2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
- (3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- (4) ANOTAR SI Ó NO SEGÚN CORRESPONDA
- (5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERÁ ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**“ANEXO J”  
“PROPUESTA ECONÓMICA”**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES  
MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE  
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS  
(ISSTECH)  
PRESENTE**

NOMBRE DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_

No. de lote	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total con IVA
<b>Importe total de la proposición económica</b>								

TIEMPO DE ENTREGA:	
PRECIO Y SU VIGENCIA:	
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:	
CONDICIONES DE PAGO:	

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
DEL REPRESENTANTE LEGAL  
SELLO DE LA EMPRESA.

Nota: Los descuentos ofrecidos deberán incluirse en los precios unitarios.

 <b>CHIAPAS</b> <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	PROCESO:	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

**“ANEXO K”  
“FACTURACIÓN”**

ANEXO	DEPENDENCIAS Y/O ÓRGANOS	LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO	DATOS DE FACTURACIÓN
A	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS	<p><b>HORARIO DE RECEPCIÓN:</b> 09:00 A 14:00 HORAS.</p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA:</b></p> <p>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N COLONIA INFONAVIT GRIJALVA. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.</p>	<p><b>NOMBRE:</b> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS</p> <p><b>R.F.C.:</b> ISS810826-D94</p> <p><b>DOMICILIO:</b> LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N.,</p> <p><b>COLONIA:</b> INFONAVIT GRIJALVA.</p> <p><b>CIUDAD:</b> TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS</p> <p><b>C.P.:</b> 29044.</p>

*(Sello de la empresa)*

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma del representante legal.

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

## “ANEXO L”

### “CALENDARIOS DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO”

**ÓRGANO ADMINISTRATIVO:** Subdirección de Administración y Finanzas

**PARTIDA:** 35106 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles

**CLAVE PRESUPUESTAL:** 2.1.1.3.1.010 01 001 101 2 6 9 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35106 00 24 1 2024 1  
2.1.1.3.1.010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35106 00 24 1 2024 1  
2.1.1.3.1.010 04 001 401 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35106 00 24 1 2024 1

**PROYECTO:** Gastos de Administración  
Prestaciones Deportivas y Culturales  
Servicios Médicos Generales y de Especialidad

**REQUISICIÓN:** RSAF/DMYSG/0057/2024

MESES						25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO				
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>MANTENIMIENTO AL PREDIO URBANO BALDÍO DENOMINADO “MALIBÚ”,</b> UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</li> </ul>	SERVICIO	1							
01	<p><b>LIMPIEZA DEL PREDIO URBANO BALDÍO:</b></p> <p>SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PREDIO SEMIPLANO CON UNA SUPERFICIE DE 50,000 M2 INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, DERRIBO DE ARBOLES DE MAXIMO 3.00 MTS DE ALTURA Y CON UN DIAMETRO HASTA POR 25 CM, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA MALEZA EN CAMIÓN DE VOLTEO A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO, UNA VEZ TERMINADA LA LIMPIEZA SE DEBERÁ APLICAR PRODUCTO MATAZACATE Y DURANTE DOS PERIODOS POSTERIORES A DEFINIR POR EL ÁREA REQUIRENTE EN TODO EL TERRENO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LA CLÍNICA HOSPITAL PALENQUE DEL ISSTECH,</b> UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</li> </ul>	SERVICIO	1							
02	<p><b>MANTENIMIENTO A LA BARDA PERIMETRAL</b></p> <p>REHABILITACIÓN DE MURO COLINDANTE CONFORMADO POR MALLA PERIMETRAL Y MURO DE BLOCK, CONSISTE EN 522.70 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>DESPALME DE 44.16 M3 TERRENO HASTA 25 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN DE 695.83 M DE MALLA CICLÓN INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN DE 15 M2 PORTÓN DE 6.00 X 2.40 DE ALTURA EN DOS HOJAS ABATIBLES ARMADO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN DE 106.10 M3 DE MUROS DE PIEDRA, INCLUYE ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN DE 90.28 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8.00 A 10.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE</p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>EXCAVACIÓN DE 334.80 M3 DE PROFUNDIDAD A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.0 A 2.00 M, INCLUYE ACHIQUE, AFINE DE TALUDES, ADEME, TRASLÁPELO, DESASOLVE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, AFINE DEL MATERIAL EN TERRENO SEGÚN PROYECTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5,915.64 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.#3 FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE, SUMINISTRO EN OBRA ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 279.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 92.45 M3 DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4) Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INSTITUTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 491.04 M2 DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA, ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 83.70 M3 DE RELLENO EN EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZÓN AL 90 % PROCTOR, AGUA NECESARIA, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 303.55 M3 PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZÓN AL 90% PROCTOR, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, INCLUYE EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO, COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 695.83 M2 DE MURO DE 12 CM DE ESPESOR DE BLOCK SOLIDO 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 ACABADO APARENTE A UNA ALTURA DE 0 A 3 M, INCLUYE ACARREOS A 20 M, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,221.61 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL NO. 2 FY= 2400 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 106.10 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN, LIMPIA, ACABADO APARENTE, UNA CARA SEGÚN SEA LA REGIÓN, BUSCANDO LA MEJOR AUTORIZADA POR EL INSTITUTO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUYENDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250.19 M2 DE CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 16 MM Y MADERA DE PINO DE 3RA, MATERIALES DE LA REGIÓN, BANCOS LOS MÁS CERCANOS QUE SE ENCONTRARAN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 695.83 M DE CERCADO DE MALLA TRIPLE NUDO URBANA DE 2.04 M DE ALTURA SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE, POSTES DE APOYO DE 2 7/8 " CAL 16, POSTES PRINCIPALES DE 2 7/8 " CAL 16, TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 1 1/8" CAL 18, CABLE TENSOR 1/8", ALAMBRE DE PÚAS, HORADACIÓN, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1391.66 M2 DE FAJA ROMPEVIENTOS PARA MALLA CICLÓNICA, DE SEGURIDAD, FAJA DE COLOR, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE GALERA DE ACCESOS</b></p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 23.12 M2 DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METÁLICAS, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE 186.09 KG DE MONTEN DE ACERO, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 145.44 M2 DE GALERA DE SECCIÓN SEGÚN PROYECTO (TABULADOR), A BASE DE PERFIL MONTEN DE 4" CAL 14, TUBULAR ZINTRO DE 3X1 ½, MATERIALES DE LA REGIÓN, LAMINA ACANALADA, CAL 32, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>EXCAVACIÓN DE 13.82 M3 A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE: ACHIQUE, AFINE DE TALUDES, ADEME, TRASLAPEO, DESAZOLVE, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, AFINE DE MATERIAL SEGÚN PROYECTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 88.07 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DE NO.3 FY= 4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, Y DOBLECES, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.61 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON, AL 90% PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, APROBADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17.28 M2 DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 0.86 M3 DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4 ) Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INSTITUTO, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE PISO FIRME</b></p> <p>DEMOLICIÓN DE 23.12M2 DE FIRME DE CONCRETO DE 10 A 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>REHABILITACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 145.44 M2 DE</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<p>TERRENO, TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>EXCAVACIÓN DE 27.81 M3 A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE, ACARREO A 20 M, CORTE, MAQUINARIA DE LA REGIÓN, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 48.83 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO Y COMPACTADO, DE LA REGIÓN, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR AL 90% PROCTOR, PREVIA A LA INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, INCLUYE, ACARREOS, MEDIDO COMPACTADO, CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 145.44 M2 DE PISO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06 X 2.00 M JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CON MADERA DE PINO DE 3RA, REVOLVEDORA, MATERIALES, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN;</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 145.44 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, INCLUYE, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>									
03	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" DEL ISSTECH</b>, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</p>	SERVICIO	1							
	<p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE SOTANO:</b></p> <p>EXCAVACIÓN A MANO DE 429.36 M3 EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 429.36 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>REMOCIÓN DE 611.84 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 17,138.29 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 536.71 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 536.71 M2 DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 133.60 DE M2 DE ZOCLOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO, BARRO, MÁRMOL Y TERRAZO, QUITANDO EL MORTERO DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 383.60 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<p>ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, D 717.81 M3 DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHASY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN, DE 10,767.15 M3 DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 536.71 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 536.71 M2 DE FIRME DE CONCRETO F<sub>c</sub>=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 536.71 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 50 X 50 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 133.60 M2 DE ZOCLO DE LOSETA DE CERAMICA DE 10 X 50 CM, MOD. CLASS COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,277.78 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 15,860.51 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 442.79 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACCELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93 M DE CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F<sub>c</sub>=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 111.60 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 500.24 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO</p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<p>DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR CANALLISTÓN, PERFACINTA, REDIMIX, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE PLANTA BAJA:</b></p> <p>REMOCIÓN DE 1,942.30 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 24,418.73 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 200 M2 DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 50 X 50 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2,916.17 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 21,502.56 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4,300.39 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 295.78 M DE CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 349.36 M DE IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIJO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANCO COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,592.94 M DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO</p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PRIMER NIVEL DEL HOSPITAL:</b></p> <p>REMOCIÓN DE 708.04 M2 DE IMPEREABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 23,181.46 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 200 M2 DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 182.10 M2 DE POLICARBONATO COLOR HUMO DE 6 MM. DE ESPESOR, PARA CUBIERTA DE BANCA DE JUGADORES Y/O ARBITROS; INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PERFIL "H" Y PERFIL "U" PARA UNIONES, TORNILLO AUTOTALADRANTE DE 1 1/2" DE LONGITUD, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 50 X 50 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2,151.53 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 21,029.93 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 977.68 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 214.79 M DE CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 214.79 M DE IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y GOSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 493.25 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL SEGUNDO NIVEL DEL HOSPITAL:</b></p> <p>REMOCIÓN DE 5,201.59 M2 IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 24,230.67 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 200 M2 PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 50 X 50 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,879.37 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 22,351.30 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 304.44 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERIA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 728.78 M DE CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 874.54 M2 IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4,327.05 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 M2 DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BARDA PERIMETRAL DEL HOSPITAL:</b></p> <p>LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE 30 M2 EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO DE 59.85 M3 EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO DE 44.35 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.14 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO: EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE 20.15 M3 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ACARREOS EN CAMIÓN DE 201.50 M3 DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30.72 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.62 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE</p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17.92 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 Fy = 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 104.27 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21.13 M2 DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>ENRASE DE MUROS DE 1 A 2 HILADAS, DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A UNA ALTURA DE 6.00 METROS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96 M DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 90 M2 MURO DE 15cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 180 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).</p>										
04	<p>● <b>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIÓN SANITARIA E HIDRÁULICA</b> UBICADOS EN LA CASA CLÍNICA GERIÁTRICA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</p>	SERVICIO	1								
	<p>DESMANTELAMIENTO DE 160 M DE TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO EN RED EXISTENTE ENTRE REGISTROS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 10 PIEZAS DE REGISTRO EXISTENTES EN LA RED. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>RETIRO DE ESCOMBRO CON 21 ACARREOS DE MATERIAL. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE 320 M DE TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>BOMBEO POR 36 HORAS DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" Y 8HP. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 85 M3 CON MEDIOS MANUALES DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 160 M3 DE PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 320 M DE TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>ACOSTILLADO DE 120 M3 DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>RELLENO DE CEPAS 100 M3 CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PIEZAS DE REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 BIODIGESTOR DE 0.64 X 1.46 Y 1.9 M. DE PROFUNDIDAD Y MURO INTERMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, MUROS DE 0.15 CM. DE ESPESOR, ARMADOS CON VARILLAS DEL NO.3 A CADA 15 CM EN VERTICAL Y 20 CM EN HORIZONTAL, PISO DE 20 CM. ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. Y CUBIERTA DE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. CON DOS MARCOS Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 1/4"X1 1/2" (3.49 KG/M) Y ÁNGULO 1/4"X1 1/4" (2.86 KG/M) RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS PARA DESASOLVE DE REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS PARA DESASOLVE DE CUARTO DE MAQUINAS DE 1.0 HP, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO HUMEDO PARA BOMBA SUMERGIBLE EN CUARTO DE MAQUINAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A 6 SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS EN REGADERAS INCLUYE CAMBIO DE REGADERA, MANERALES ACABADO CROMO, INCLUYE LIMPIEZA DE SALIDAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A 6 SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS EN SANITARIO INCLUYE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MODELO ZEUS, COLOR BLANCO, DOBLE DESCARGA 3.8 Y 4.8 LT., INCLUYE: ASIENTO, JUNTA, LLAVE DE CONTROL ÁNGULAR, MANGUERA FLEXIBLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE LAS SALIDAS. INCLUYE LIMPIEZA DE SALIDAS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 5 SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS DE LAVAMANOS, INCLUYE CAMBIO DE LAVABO DE SOBREPONER SIN REBOSADERO, BLANCO, CAMBIO DE MEZCLADORA MODELO HM-14, Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA FUNCION, Y LIMPIEZA DE LAS SALIDAS; INCLUYE: SUMINISTRO Y</p>										

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 <b>ISSTECH</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>COLOCACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 2 TINACOS DE 1,100 LITROS, INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR, REMPLAZO DE CONECTORES. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 2 CISTERNAS, INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR, REMPLAZO DE CONECTORES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED INTERIOR DE LOS MODULOS DE BAÑO EN LA INSTALACION HIDRAULICA, INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED INTERIOR DE LOS MODULOS DE BAÑOS EN LA INSTALACION SANITARIA INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>										
05	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LA CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO DEL ISSTECH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</b></p>	SERVICIO	1								
	<p><b>REHABILITACIÓN DE CISTERNA PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE LO EXISTENTE DENTRO DE LA CISTERNA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 3.60 M POR 7.50 M. CON UNA ALTURA NO MAYOR A 3 M. ASI COMO, DESAZOLVE DE LAS TUBERIAS PERTENECIENTES A LA BOMBA DE AGUA. INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: EN UNA SUPERFICIE DE 97.80 M2, IMPLICA;LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,RESANAR GRIETAS, A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE SIKÁ SELLADOR ACRÍLICO SIKACRYL E IMPERMEABILIZACIÓN CON FESTER CR-NANOTECH® 99+ COMPUESTO EN POLVO BASADO EN NANOTECNOLOGÍA, CON BASE DE CEMENTO, ARENAS SÍLICAS SELECCIONADAS DE FINA GRANULOMETRÍA Y ADITIVOS ESPECIALES.INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA: COLOCACION DE 97.80 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO RÚSTICO DE MEZCLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN LAS PAREDES DE LA CISTERNA.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA: COLOCACIÓN DE 97.80 M2 DE ACABADO FLOTEADO CON BASECOAT PROTEKTO PLUS SOBRE LAS PAREDES DE LA CISTERNA, CON CEMENTO PORTLAND AFIBRATADO.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: EN UNA SUPERFICIE DE 4.80 M2, IMPLICA; RESANAR Y COLOCACIÓN DE APLANADO CON UN ACABADO RÚSTICO DE MEZCLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN LAS PAREDES DEL REGISTRO DE LA CISTERNA.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA LA COLOCACIÓN DE 4.80 M2 DE ACABADO FLOTEADO CON BASECOAT PROTEKTO PLUS SOBRE LAS PAREDES DEL REGISTRO, CON CEMENTO PORTLAND AFIBRATADO.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1/2 HP PARA CISTERNA. INCLUYE; MATERIALES, TUBERIAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, INSTALACIÓN ELECTRICA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE TAPA METALICA DE CISTERNA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 0.70 CM. POR 0.70 CM.</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>IMPLICA: LIMPIAR, RESANAR IMPERFECCIONES, COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO FLASH COAT PROTECCIÓN DE SECADO ULTRA RÁPIDO, ASI COMO, SOLDAR BISAGRAS.INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, MARCO METALICO, BISAGRAS, PINTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>MANTENIMIENTO DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA PERIMETRAL EXISTENTE, CON UNA SUPERFICIE DE 750.76 M2 CON UNA ALTURA NO MAYOR A 4 M. IMPLICA: FIJAR CORRECTAMENTE MALLA EN MAL ESTADO.INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>DESAZOLVE A 17 REGISTROS SANITARIOS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 0.70 M. POR 0.70 M CON UNA ALTURA NO MAYOR A 4 M. ASÍ COMO A TUBERIAS PERTENECIENTES A LA RED DE INSTALACIÓN SANITARIA A TRAVÉS DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 1/2 HP 50 LITROS, EQUIPOS QUE SE ENCARGAN DE ARROGAR AGUA A PRESIÓN Y SUCCIONAR LOS SEDIMENTOS CON SISTEMAS DE ALTO VACÍO.INCLUYE: ACARREO DE DESECHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA: IMPLICA: LA COLOCACIÓN DE 133.28 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO RÚSTICO DE MEZCLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PARA 16 REGISTROS SANITARIOS DE 0.70 CM POR 0.70 CM CON UNA LATURA NO MAYOR A 0.90 CM.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA: IMPLICA LA COLOCACIÓN DE 133.28 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO FLOTEADO CON BASECOAT PROTEKTO PLUS SOBRE LAS PAREDES, CON CEMENTO PORTLAND AFIBRATADO, A 16 REGISTROS SANITARIOS DE 0.70 CM POR 0.70 CM CON UNA ALTURA NO MAYOR A 0.90 CM.INCLUYE; APLICACIÓN DE PASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TAPAS DE REGISTRO SANITARIO (PERFIL METALICO CON RELLENO DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA F.C. 150 KG/CM2) CON MEDIDAS DE 0.70 CM. POR 0.70 CM.INCLUYE; COLOCACIÓN, MATERIALES, MARCO METALICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p><b>MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 460.96 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN 15 M2 DE PINTURA (ESMALTE ANTICORROSIVO FLASH COAT PROTECCIÓN DE SECADO ULTRA RÁPIDO) COLOR BLANCO PARA BARANDAL DEL ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN SANITARIOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DESAZOLVE A 9 SANITARIOS; IMPLICA, TUBERIAS, MUEBLES SANITARIOS, LAVABOS, ETC. A TRAVES DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 1/2 HP 50 LITROS, EQUIPO QUE SE ENCARGARAN DE ARROGAR AGUA A PRESIÓN Y SUCCIONAR LOS SEDIMENTOS CON SISTEMAS DE ALTO VACÍO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: ACARREO DE DESECHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABOS,INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 JUEGOS DE ACCESORIOS DE BOMBA PARA TANQUE DE W.C. INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A 2 MINGITORIOS: IMPLICA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE TUBERIAS ASI COMO LAS CONEXIONES. INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 CERRADURAS PARA PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EL ÁREA DE BAÑOS PARA HOMBRES. INCLUYE SUJECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE MAMPARA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 0.90 POR 1.90 M. DE ALTURA EN EL ÁREA DE BAÑOS PARA MUJERES. INCLUYE SUJECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 2 VENTANAS DE 1.60 POR 1.60 M. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6 MM. EN EL ÁREA DE BAÑOS PARA MUJERES Y HOMBRES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE ANDADORES PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>MANTENIMIENTO DE ANDADORES: IMPLICA; RASPAR, RESANAR Y APLANAR 130 M2. INCLUYE: APLICACIÓN DE PASTA, ENBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DONDE SE RESGUARDA LA AMBULANCIA PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>MANTENIMIENTO DE BODEGA DE 4.80 M X 6.0 M. CON UN PESO MENOR A 1000 KG DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTENES, POSTES, CARGADORES Y LARGUEROS. INCLUYE: CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>DESINSTALACIÓN DE 6 LAMPARAS DE GABINETE FUERA DE SERVICIO E INSTALACIÓN DE 6 LAMPARAS DE 65 WATT COLOR BLANCO, EN EL ÁREA DE SALA DE ESPERA EN UNA ALTURA NO MAYOR A 7 METROS, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA OBSOLETA, ACARREO, COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXION, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELECTRICA, COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CUADRADA GALVANIZADAS DE 10 X 10 CM. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A CENTRO DE CARGA QO 12. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 LAMPARAS DE 65 WATT COLOR BLANCO, IMPLICA; COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS CUADRADA GALVANIZADAS DE 10 X 10 CM, SOCKET PORTALAMPARA PARA FOCOS ESTANDAR BASE CIRCULAR. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>										

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 CHALUPAS Y TAPAS DE APAGADORES. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN EXTERIOR DE 440.90 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO EXTERIOR, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN INTERIOR DE 2,698.65 M2 DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO EXTERIOR, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>IMPERMEABILIZACIÓN EN GENERAL PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSISTENTE EN LEVANTAR Y QUITAR 699.20 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 699.20 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5MM HACIENDO TRASLAPES DE 0.10M EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE QUIROFANO Y URGENCIAS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO</b></p> <p>DESINSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.0 M POR 2.80 M. ABATIBLE DE UNA HOJA, MARCO A BASE DE PERFILES DE MADERA EN EL ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: CERRADURAS, BISAGRAS, TORNILLERÍA DE FIJACIÓN, EMPAQUES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.0 M POR 2.80 M. ABATIBLE DE UNA HOJA, MARCO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MATE CON VIDRIO DE 6MM EN ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: CERRADURAS, BISAGRAS, TORNILLERÍA DE FIJACIÓN, EMPAQUES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN</p> <p>DESINSTALACIÓN DE 30 M2 DE PISO VINILICO EN EL AREA DE QUIROFANO, ACARREO DE MATERILA A NO MAS DE 30 M DE DISTANCIA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA: LA DESINSTALACIÓN DE 90 M2 DE AZULEJOS EN EL ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: IMPLICA: RASPAR, RESANAR Y COLOCAR 90 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO FLOTEADO CON RECUBRIMIENTO BASE CEMENTO PARA DAR UN ACABADO DECORATIVO EN PLAFON, CON MICROFIBRA Y SELLADOR INTEGRADO EN EL ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: APLICACIÓN DE PASTA, ENBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 180 M2 DE TAPIZ VINILICO PARA QUIROFANO(PISO BANET ROLLO O VINILICO MIPOLAM ELEGANCE L5) LAVABLE, ANTIDERRAPANTE Y ANTIBACTERIAL.PARA MUROS, PISOS Y PLAFON DE QUIROFANO.IMPLICA: SU CORRECTA INSTALACIÓN EVITANDO DE.JAR ESQUINAS Y ÚNICAMENTE UNIONES ONDULADAS PARA EVITAR QUE PROLIFEREN LAS BACTERIAS .INCLUYE: MATERIALES.PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LAVAMANOS INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE AUTOMATIZADO PARA EL AREA DE ACCESO A QUIROFANO.INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>DESINSTALACIÓN DE 4 LAMPARAS DE GABINETE FUERA DE SERVICIO E INSTALACIÓN DE 4 LÁMPARA LED GABINETE TECHO SOBREPONER GAMMA LED T8 B 2X16W LUZ FRÍA 6000K, COLOR BLANCO, EN ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA OBSOLETA, ACARREO, COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXION, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CONCTATOS DUPLÉ, EN ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA: IMPLICA: RASPAR, RESAR Y COLOCAR 15 M2 DE APLANADO CON UN ACABADO FLOTEADO CON RECUBRIMIENTO BASE CEMENTO PARA DAR UN ACABADO DECORATIVO EN PLAFON, CON MICROFIBRA Y SELLADOR INTEGRADO EN EL ÁREA DE QUIROFANO. INCLUYE: APLICACIÓN DE PASTA, ENBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PISO QUIRUGICO CON UN ÁREA DE 30 M2.INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 CERRADURA PARA PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EL ÁREA DE URGENCIAS. INCLUYE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.SUMINISTRO Y COLACIÓN DE 1 CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA EN EL ÁREA DE URGENCIAS. INCLUYE SUJECIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 2 VENTANAS 1.30 M. POR 1.30 M. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6 MM.EN EL ÁREA DE BAÑOS PARA MUJERES Y HOMBRES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 JUEGO DE ACCESORIOS DE BOMBA PARA TANQUE DE W.C PARA EL ÁREA DE URGENCIAS. INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LLAVE INDIVIDUALE PARA LAVABOS, PARA EL ÁREA DE URGENCIAS. INCLUYE: ACCESORIOS, RETIRO DE LLAVES, DESCONEXIONES, SELLADO DE SALIDAS HIDRÁULICAS, GRIFERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>DESAZOLVE A SANITARIO DEL ÁREA DE URGENCIAS. IMPLICA. TUBERIAS, MUEBLES SANITARIOS, LAVABOS ETC. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.INCLUYE: ACARREO DE DESECHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>										
06	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ISSTECH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</b></p>	SERVICIO	1								
	<p><b>IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y LOSAS DE CONCRETO EN OFICINAS CENTRALES:</b></p> <p>LEVANTAR Y QUITAR 1,280 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES							25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,280 M2 DE ESPUMA DE POLIURETANO</p> <p>IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 1,280 M2, TECHUMRBE DE ASBESTO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F c=200 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>MANTENIMIENTO GENERAL EN MUROS Y PLAFONES EN EL ÁREA DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL:</b></p> <p>LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE 84.50 M2 EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 84.50 M2 DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 84.50 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL - ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 84.50 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 84.50 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>MANTENIMIENTO AL ÁREA DE COMEDOR:</b></p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 50 M2 DE PINTURA CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 50 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LARGUEROS Y MONTENES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 30 M2 DE MOBILIARIO DE COMEDOR. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO A PISOS DE LOSETA DE CERÁMICA DAÑADOS EN DIVERSAS ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES:</b></p> <p>DESPEGAR 500.00 M2 DE PISO DE LOSETA CERÁMICA EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>PICAR 500.00 M2 DE PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CON CINCEL Y MARRO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 500.00 M2 DE LOSETA DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES DE OFICINAS CENTRALES</b></p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>RASPADO Y RALLADO DE 1.300.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,300.00 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE MADERA EN LA SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS</b></p> <p>DESMONTAR 3.00 PUERTAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 24.00 M2 DE BARNIZ NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA Y CERRADURAS RECÁMARA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS DE TAMBOR DE 2.00 x 1.00M, INCLUYE: MADERA, CERROJO, BISAGRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA METÁLICA ACABADO ALUMINIO DE 2.00 X 1.00 M EN EL ÁREA DE COCINETA, INCLUYE COLOCACIÓN DE CHAPA, CERRADURAS RECÁMARA, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b></p> <p>DEMOLICIÓN DE 50.78 M2 DE PISO DE MOSAICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PREPARACIÓN DE 55.78 M2 DE PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO CON CINCEL Y MARRO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55.78 M2 DE PISO DE LOSETA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, AJUSTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 26.16 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA EN MALLA DE ALAMBRE No. 8 DE 4x4cm, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE MUROS Y APLANADOS EN FACHADA PONIENTE DE OFICINAS CENTRALES</b></p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 187.08 M2 DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 187.08 M2 DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 187.08 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA).</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 187.08 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN 43.23 M2 EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>EJECUCION.</p> <p><b>REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LOS MÓDULOS DE LOS BAÑOS DE OFICINAS CENTRALES</b></p> <p>DESMONTAR 06 MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 03 LAVABOS CON LLAVE INDIV P/LAVABO, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 03 LLAVES MEZCLADORAS DE CUELLO CORTO DE 8" CON CARTUCHO CERAMICO 1/4 DE VUELTA, CUBIERTA DE LATON Y MANERALES; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>3.00 BAJADAS DE AGUAS NEGRAS CON TUBO DE PVC DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE SOLERA DE 1"X1/8" Y ANGULO DE 1"X1/8" PARA ANCLAR AL MURO, COLOCADA HASTA 4 METROS DE ALTURA; INCLUYE: MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DESMANTELAR 12.00 M2 DE PUERTAS Y CANCELERÍAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12.00 PUERTAS ABATIBLES DE 0.85 POR 1.9 M. DE ALTURA, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, NCLUYE MATERIALES,ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO Y FALSO PLAFÓN EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</b></p> <p>LEVANTAR Y RETIRAR 100.00 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICIÓN DE 100.00 M2 DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO O PASTA, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PREPARAR 100.00 M2 PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RASPADO Y RALLADO DE 100.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>APLANADO DE 100.00 M2 EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A NIVEL Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( DE 4.00 M DE ALTURA).</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 100.00 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR ARENA INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, EN 50.00 M2 EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG.</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F c=150 KG/CM2; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS EN DIFERENTES ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES</b></p> <p>REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AJUSTE DE CANALETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 380 TUBOS LED T8 36W 2.40M LUZ BLANCA SLIM LINE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTALÁMPARAS SLIM LINE, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>										
07	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LA UNIDAD MÉDICA DEL ISSTECH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, CHIAPAS, CONSISTENTE EN:</b></p> <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PLAFOND DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 164.02 M2 FALSO PLAFOND, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 164.02 M2 PLAFOND DE ACOUSTONE DE 0.61 X 0.61 M CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: COLGANTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR, "T" PRINCIPAL Y SECUNDARIAS TIPO ARMSTRONG O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 328.71 M2 DE PINTURA VINILICA, A CUALQUIER ALTURA, APLICANDO SELLADOR 5 X 1 DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADO EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: REMOVER LA PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCELERÍA DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>APLICACIÓN DE 600 M2 DE PINTURA CON BASE DE ACEITE, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y JUNTAS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAREDES Y PISOS DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>RESANE DE 260 M2 DE PAREDES DAÑADAS CON MATERIALES DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADO EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 139.63 M2 DE PISO INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICIÓN ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 139.63 M2 DE PISO CERÁMICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD MÉDICA DE PIJIJAPAN</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 32 LAMPARAS DE GABINETE DE SOBREPONER TIPO CAJON 2X38, 40W MODELO GABS0B2X38 APROBADO POR SUPERVISOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, ACARREO, SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS CON CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO; 2P+T 15 A, 127 V- (INCLUYE PLACA), MODELO E6028BN; COLOR BLANCO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CABLE CAL # 14THW CON UN DESARROLLO DE HASTA 30</p>	SERVICIO	1								

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<p>M, SOPORTES DE FIJACIÓN, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, SOBRANTE FUERA DEL SITIO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO DE 1 TABLERO; (ALUMBRADO DE DISTRIBUCIÓN), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRESIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PEINADO DE CABLES ELÉCTRICOS, FAJILLAS DE PLÁSTICO, AJUSTE Y APRIETE DE TORNILLOS DE INTERRUPTORES TÉRMICOS O TERMO MAGNÉTICOS, BALANCEO DE CARGA, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO, ELIMINACIÓN DE CABLEADO FUERA DE SERVICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, TABLERO NQOD244AB.</p> <p>DESMONTAJE DE 32 SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE DE LUMINARIA. I N C L DESCONEXIÓN DE CABLES, RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p>DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE 1 CENTRO DE CRAGA DOMÉSTICO DE 4 A 8 POLOS SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 700 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.8. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1000 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.10. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1300 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.12. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p>									
08	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL A LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN DEL ISSTECH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS, CONSISTENTE EN</b></p>	SERVICIO	1							
	<p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>RETIRO DE 400 M2 DE IMPERMEABILIZANTE, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 METROS, INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE DESECHO, RETIRO DE LOS RESIDUOS FUERA DEL LUGAR DE SERVICIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>APLICACIÓN DE 400 M2 DE IMPERMEABILIZANTE SBS (ESTIRENO- BUTADIENO-ESTIRENO) PREFABRICADO CON ESPESOR DE 4.0 MM GARANTÍA DE 10 AÑOS, A BASE DE MULTICAPA Y ASFALTO MODIFICADO SBS O APP CON UN MÍNIMO DE POLÍMERO CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 180 GR. CON RESINA TERMO ADHERIDA ACABADO APARENTE, CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SELLADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, RECORTES, DESPERDICIOS, FLETES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PLAFOND DE LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>DESMANTELAMIENTO DE 450 M2 DE FALSO PLAFÓN DE MADERA, YESO O TABLA ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 450 M2 DE PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR, "T" PRINCIPAL Y SECUNDARIAS TIPO ARMSTRONG O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES							25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<p><b>APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2500 M2 DE PINTURA VINILICA, A CUALQUIER ALTURA, APLICANDO SELLADOR 5 X 1 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y/O COSTO, DE ACUERDO AL PATRÓN APROBADA EN SITIO, SUPRIMIENDO LOS COLORES EXISTENTES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A HERRERÍA DE LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>APLICACIÓN DE 500 M2 DE PINTURA A BASE DE ACEITE. INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE YAJALÓN</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40 PIEZAS DE LAMPARA DE GABINETE DE SOBREPONER TIPO CAJON 2X38, 40W MODELO GABS0B2X38 APROBADO POR SUPERVISOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, ACARREO, SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 56 SALIDAS ELÉCTRICAS CON CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO; 2P+T 15 A, 127 V~ (INCLUYE PLACA); COLOR BLANCO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CABLE CAL # 14THW CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 M, SOPORTES DE FIJACIÓN, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, SOBRENTE FUERA DEL SITIO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 TABLEROS; (ALUMBRADO DE DISTRIBUCIÓN), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRESIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PEINADO DE CABLES ELÉCTRICOS, FAJILLAS DE PLÁSTICO, AJUSTE Y APRIETE DE TORNILLOS DE INTERRUPTORES TÉRMICOS O TERMO MAGNÉTICOS, BALANCEO DE CARGA, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO, ELIMINACIÓN DE CABLEADO FUERA DE SERVICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DESMONTAJE DE 40 PIEZAS DE LUMINARIA SIN RECUPERACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 5 M. INCLUYE: DESCONEXIÓN O DESMONTAJE, ANDAMIOS, ACARREOS, RETIRO DE LOS RESIDUOS FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMONTAJE DE 56 SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE DE LUMINARIA. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE CABLES, RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE 1 CENTRO DE CRAGA DOMÉSTICO DE 4 A 8 POLOS SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DEL LUGAR DEL SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>DESMONTAJE Y RETIRO INTERRUPTOR TÉRMICO EXISTENTE, SUMINISTRO E INST., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRESIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE 1 X 15 AMP., 1 X 20 AM., 1 X 30 AMP., 1 X 40 AMP. 1 X 50 AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 800 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.8. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1200 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.10 INCLUYE: MANO DE</p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	<p>OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1600 METROS LINEALES DE CABLE THW CAL.12. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE CISTERNA DE LA UNIDAD MÉDICA DE YAJALÓN</b></p> <p>DESASOLVE DE 1 CISTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN INTERIOR, PINTURA VINILICA EN EXTERIOR, PINTURA ESMALTE EN TAPAS Y ESCALERA MARINA, VÁLVULA CHECK HORIZONTAL, FLOTADOR, SUCCIÓN, CANDADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 BOMBA DE 2HP, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>CONFORMACIÓN DE 8 M2 DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM², T.M.A. 1 1/2" ACABADO CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.50 M. CURADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DESMANTELIAMIENTO DE 186 M DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE HASTA 2.5 M DE ALTURA, CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE POSTES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 186 M DE MALLA PERIMETRAL CON CONSERTINA EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>									
09	<p>● <b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL AL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL (DOMO) ISSTECH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSISTENTE EN</b></p>	SERVICIO	1							
	<p><b>REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS UBICADAS ATRÁS DE LA ALBERCA:</b></p> <p>CANCHA 1 REHABILITACIÓN DE 569.00 M2 DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA CON MEDIDAS DE 18.29MX31.11M, MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA DE DOMO, INCLUYE PINTURA REGLAMENTARIA SOBRE CANCHA, MANTENIMIENTO A TABLEROS, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>CANCHA 2 REHABILITACIÓN DE 293.75 M2 DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA CON MEDIDAS DE 12.85MX22.86M, INCLUYE PINTURA REGLAMENTARIA SOBRE CANCHA, MANTENIMIENTO A TABLEROS, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>CANCHA 3 REHABILITACIÓN DE 550.23 M2 DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA CON MEDIDAS DE 12.85MX22.86M, INCLUYE PINTURA REGLAMENTARIA SOBRE CANCHA, MANTENIMIENTO A TABLEROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE ALBERCA DEL DOMO:</b></p> <p>REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA EN AREA DE ALBERCA CON MEDIDAS DE 48.42M X 81.41M, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS TRASLUCIDAS Y SOLIDAS, AJUSTE DE TORNILLERIAS, CAMBIO DE TORNILLERIA, APLICACIÓN DE POLIURETANO PARA SELLADO DE LAMINAS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA MAYOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 69.36 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL AREA DE TAE KWON DO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN HIDRAULICA QUE ALIMENTA A 03 REGADERAS EN EL INTERIOR DE LA</p>									

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>ALBERCA INCLUYE RENIVELACIÓN DE 14.68M2 DE PISO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 611.28 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA FACHADA ORIENTE DE LA ALBERCA, INLCUYE MATERIALES,HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 07 LINEAS DE BOYAS DE 50.29 ML CADA UNA PARA DIVISIÓN DE CARRILES EN AREA DE ALBERCA OLIMPICA Y 06 LINEAS DE BOYAS DE 13.06 ML PARA DIVISIÓN DE CARRILES EN AREA DE CHAPOTEADERO, INCLUYE MATERIALES , HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 04 PUERTAS DE HERRERIA DE 0.60 X 1.43, UBICADAS EN LAS TRIBUNAS EN EL INTERIOR DEL AREA DE ALBERCA, INLCUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 20 BANCOS DE SALIDA UBICADOS EN LA ALBERCA OLIMPICA, INLCUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A 72.43 ML DE TAPETE ANTIDERRAPANTE UBICADO EN ANDADOR ORIENTE DE ALBERCA OLIMPICA Y CHAPOTEADERO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 10 LAMPARAS DE 1500 WATTS/220V CON SOQUET MOGUM UBICADAS EN AREA DE ALBERCA, INCLUYE CABLEADO, INTERRUPTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA MAYOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 10 LAMPARAS TIPO LED SLIME LINE DE BARRA DE 18 WATTS, T8 DE 1.20ML, INCLUYE CABLEADO, INTERRUPTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, HERRAMIENTA MAYOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 13 REGADERAS EN BAÑOS DE MUJERES TIPO LLUVIA Y 13 REGADERAS EN BAÑOS DE HOMBRES TIPO LLUVIA EN AREA DE ALBERCAS, CONSISTENTE EN CAMBIO DE CABEZA Y CHAPETON, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL DEL DOMO DEL ISSTECH</b></p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJILLA PLUVIAL DE 94.46 ML X 0.35 M UBICADA SOBRE EL ANDADOR EXTERIOR DEL LADO ORIENTE DE LA ALBERCA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 526.66 M2 DEL AREA AJARDINADA CONSISTENTE EN RENIVELACIÓN DE SUELO Y MEJORAMIENTO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4, RETIRO DE 151.59 ML DE JARDINERAS DE HERRERIA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN COMÚN DEL DOMO DEL ISSTECH</b></p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES UBICADA A UN COSTADO DEL ANDADOR ORIENTE DEL AREA DE ALBERCAS, CONSISTENTE EN PINTURA GENERAL, FIJAR SORRE LA SUPERFICIE, MEJORAMIENTO DE SUELO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4", INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL A DOMO DE 1.22 X 2.44 M, CONSISTENTE EN FIRME DE CONCRETO CON ACABADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 101.02 METROS LINEALES DE MALLA DE PROTECCIÓN EN MUROS PERIMETRALES DEL AREA DE GIMNASIO CON ALTURA DE 1.80 M, GIMNASIA OLIMPICA Y 14.81 METROS LINEALES EN ESCALERAS DE GIMNASIA OLIMPICA A UNA ALTURA DE 1.10 M, CONSISTENTE EN RETIRO DE MALLA DAÑADA, SUSTITUCIÓN DE POSTES Y REFUERZOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA,</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 01 BAÑO EN AREA DE GIMNASIA OLIMPICA DE 2.00M X 2.00M, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 01 W.C, 01 LAVABO, MANTENIMIENTO GENERAL A INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MUROS DE DUROCK, INCLUYE ACCESORIOS DE BAÑO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A MODULO DE BAÑOS DE MUJERES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL DOMO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 08 WC, 05 LAVABOS TIPO OVALIN, 05 LLAVES MEZCLADORAS, 1 WC PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, REMPLAZO DE 47.02 M2 DE CANCELERIA FABRICADAS CON ALUMINIO Y ACRILICO, RETIRO DE 33.36 M2 DE PISO DE LOSETA Y 50.82 M2 DE AZULEJO EN MUROS, COLOCACIÓN DE 33.36 M2 DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE, REHABILITACIÓN DE 33.36 M2 DE PLAFOND TEXTURIZADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 50.82 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO, REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDROSANITARIA , REHABILITACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE 1.00X 2.20 M, INCLUYE ACCESORIOS EN BAÑO PARA DISCAPACIDADES DIFERENTES, RESANE EN MUROS PARA RECIBIR PINTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA EN PLAFONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A MODULO DE BAÑOS DE HOMBRES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL DOMO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 05 WC, 04 LAVABOS TIPO OVALIN, 04 LLAVES MEZCLADORAS, 1 WC PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 05 MINGITORIOS REMPLAZO DE 33.86 M2 DE CANCELERIA FABRICADAS CON ALUMINIO Y ACRILICO, RETIRO DE 26.11 M2 DE PISO DE LOSETA Y 52.69 M2 DE AZULEJO EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 26.11 M2 DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE, REHABILITACIÓN DE 26.11 M2 DE PLAFOND TEXTURIZADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 52.69 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO, REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDROSANITARIA , REHABILITACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE 1.00X 2.20 M, INCLUYE ACCESORIOS EN BAÑO PARA DISCAPACIDADES DIFERENTES, RESANE EN MUROS PARA RECIBIR PINTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA EN PLAFONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A 365.63 M2 DE PISO TIPO FOAMI DE ALTO TRAFICO EN AREA DE GIMNASIO, INCLUYE RETIRO DE 365.63 M2 DE PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, REMOSION Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A VESTIDORES EN AREA DE GIMNASIO DE 6.00X3.50 M, CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE 24.20 M2 DE MURO DUROCK AMBAS CARAS, 03 PUERTAS DE MADERA DE 0.60 X 1.90 A UNA ALTURA DE 0.30 CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 48.40 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL A 5000 CLICLOS DE LAVADO, INCLUYE MANIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE 10.23 M2 DE MUROS DUROCK AMBAS CARAS EN ACCESO A DOMO, CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE SECCIONES DAÑADAS, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE POSTES Y RIELES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20.46 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL A 5000 CICLOS DE LAVADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>REHABILITACIÓN DE TABLERO DE CONTROL UBICADO AL EXTERIOR DEL AREA DE GIMNASIA OLIMPICA, INCLUYE SUSTITUCION DE TABLERO, INTERRUPTORES, ROTULACIÓN POR AREAS, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LUMINARIAS UBICADAS EN EL INTERIOR DEL DOMO , GIMNASIO Y GIMNASIA OLIMPICA, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 24 LAMPARAS DE 1500 WATTS/220V TIPO CAMPANA EN AREA DE DOMO, 12 LAMPARAS LAMPARAS TIPO LED SLIME LINE DE BARRA DE 18 WATTS, T8 DE 1.20ML EN AREA DE GIMNASIO Y 12 LAMPARAS LAMPARAS TIPO LED SLIME LINE DE BARRA DE 18 WATTS, T8 DE 1.20ML EN AREA DE GIMNASIA OLIMPICA, INCLUYE CABLEADO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LONA EN ACCESO ORIENTE AL DOMO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LONA PARA CUBRIR 52.71 M2 DEL ACCESO, INCLUYE RASPADO DE PINTURA ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIALES,</p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	<b>PROCESO:</b>	<b>ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>		
	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES								25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL	
	<p>HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO A 20 M2 DE PASAMANOS DE HERRERIA EN ACCESO ORIENTE AL DOMO, CONSISTENTE EN RASPADO DE PINTURA ESMALTE , SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A MALLA CICLON UBICADA EN ACCESO AL DOMO LADO NORTE, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 20.00 ML DE MALLA CICLON INCLUYE PORTON, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20.00 ML DE ALAMBRE DE PUA PARA PROTECCIÓN EN LA PARE SUPERIOR DE LA MALLA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJILLA PLUVIAL EN ACCESO NORTE DEL DOMO, CONSISTENTE EN CANCELACIÓN DE REJILLA DE 4.20M X 0.30, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA RENIVELCAION DE PISO EN LA SECCION DONDE SE RETIRA LA REJILLA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 3.60M X 0.60M, DEMOLICIÓN DE PISO FIRME PARA COLOCAR LA REJILLA A REUBICAR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE MODULO DE INSCRIPCION , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 68.88 M2 DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL CON 5000 CICLOS DE LAVADO, REHABILITACIÓN DE MUEBLE DE TABLAROCAD 2.00MX 0.60M, CON ENTREPAÑOS, INCLUYE RASPADO, RAYADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE , HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO EN AREA DE BALLET, CONSISTENTE EN CANCELACIÓN DE PUERTA DE 1.00X2.20 M CON MURO DE BLOCK MACISO, INCLUYE APLANADO FINO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR INSTITUCIONAL DE 5000 CICLOS DE LAVADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN AREA DE CAFETERIA DEL DOMO, CONSISTENTE EN HABILITACIÓN DE PUERTA DE 1.00X2.20M ELABORADA CON CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO EN LA SECCION DE LA PUERTA, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑO EN CAFETERIA, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 01 WC, 01 LAVABO, ACCESORIOS DE BAÑO, REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDROSANITARIA,INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN DE LA EXPLANADA PRINCIPAL Y ANDADORES DEL DOMO DEL ISSTECH:</b></p> <p>RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ADOQUÍN EXISTENTE DE 8 CM DE ESPESOR EN 1,893.00 M2 DE EXPLANADA Y ANDADORES, INCLUYE: ACARREO, APILAMIENTO Y ACOMODO FUERA DEL ÁREA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLOCACIÓN DE ADOQUÍN NUEVO Y EXISTENTE PRODUCTO DEL RETIRO, INCLUYE: TRAZO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DAR NIVELACIÓN, PORERO CON ARENA CERNIDA, RECORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DEL DOMO DEL ISSTECH:</b></p> <p>DESMONTAJE DE 816.00 ML DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE POSTES AHOGADOS, RETIRO DE ESPADAS, ALAMBRE DE PUAS, CONCERTINA Y MALLA, ACARREO, LIMPIEZA DE AREA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 816.00 ML DE MALLA CICLÓNICA DE 2.50 MTS. DE ALTURA CON POSTES A CADA 2.00 MTS AHOGADOS EN CONCRETO, ESPADAS PARA FIJAR ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y ESTRUCTURA METÁLICA DEL DOMO DEL ISSTECH</b></p>										

 <b>CHIAPAS</b> GOBIERNO DEL ESTADO	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>BASES DE LICITACIÓN</b>	<b>PC-DAQ-LCT-FR-04</b>	<b>V03</b>	

MESES							25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y ESTRUCTURA METÁLICA QUE CUBRE 3,652.60 M2 CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES TECHADAS, SANITARIOS, GIMNASIA Y GIMNASIO DEL DOMO DEL ISSTECH; CONSISTE EN LO SIGUIENTE: TOMA DE MEDIDAS DEL ÁREA DE LA TECHUMBRE METÁLICA, ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA, IDENTIFICACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA, REPARACIÓN DE DAÑOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TECHUMBRE. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									

**(Sello de la empresa)**

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma del representante legal.